Przedsicbiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Zyrardéw Spétka z o.0.
96300 ZYRARDOW ul. Armii Krajowej 5
NIP: 838-000-04~17, Regon: 750087960, KRS: 0000100226, Kapital zakladowy: 7.002.000 PLN
Sad Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego.

Zyrardéw, dnia 15.03.2017r.

ZAPROSZENIE DO ZY.OZENIA OFERTY

Przedsigbiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Zyrardow Sp. z 0.0 — Gtéwny Wykonawca
dzialajacy w imieniu Miasta Zyrardéw zaprasza do zlozenia oferty na: ,,Wykonanie prac
remontowo- budowlanych w lokalu nr S przy ul. 1 Maja 33A w Zyrardowie:

1. Szczegodlowy zakres przedmiotu zamowienia zostal przedstawiony w przeédmiarach
robét stanowiacym zalacznik do zaproszenia.
2. Termin wykonania zamo6wienia: 30 dni od podpisania umowy.
3. Termin sktadania ofert: uptywa w dniu 24.03.2017r. o godz. 9.00.
4. Otwarcie ofert odbegdzie si¢ w dniu 24.03.2017r. o godz. 9.10 w siedzibie Gldwnego
Wykonawcy przy ul. Armii Krajowej 5, 96-300 Zyrardéw.
Ofert¢ nalezy zlozy¢ w formie pisemnej na zalaczonym formularzu oferty w zamknietej
kopercie z napisem: ,,Wykonanie prac remontowo- budowlanych w lokalu nr 5 przy ul.
1 Maja 33A w Zyrardowie:

5. Oferte nalezy zlozy¢ na adres Przedsiebiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Zyrardéw
Spolka z 0.0. ul. Armii Krajowej 5, 96-300 Zyrardow.

6. Kryterium oceny ofert: najnizsza cena.

7. Informacja o wynikach postgpowania Glowny Wykonawca zamiesci na stronie
internetowe;.

Uwaga:
Podwykonawca zobowigzany jest udzieli¢ gwarancji na wykonane przez siebie roboty na czas
minimum 24 miesiace od daty odbioru robot i rgkojmi zgodnie z Kc.

Do formularza oferty nalezy zalaczy¢:
1. Kosztorys ofertowy uproszczony ( podajgc ceny jednostkowe przy kazdej pozycji
przedmiaru)

2. Aktualny odpis z wlasciwego rejestru albo aktualne zaswiadczenie o wpisie do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarcze;j.

W zalgczeniu:

1. Formularz oferty zat. nr 1

2.Przedmiary rob6t zal. nr 2 )

3. Wzér umowy zal. nr 3 P.G.M. ZY';;"géW %ﬁé*ka Z 0.0.

P.G.M. Zyr@\{s dtka z 0.0.
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Zatacznik nr 1

OFERTA

1. Nazwa 1 siedziba Podwykonawcy:

2. Nazwa i siedziba Gtéwnego Wykonawcy:

Przedsigbiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Zyrardow Sp. z 0.0. ul. Armii
Krajowej §, 96-300 Zyrardow dzialajace w imieniu Miasta Zyrardéw.

3. Nawigzujac do zaproszenia do zlozenia oferty na :
s» Wykonanie prac remontowo- budowlanych w lokalu nr 5 przy ul. 1 Maja 33A w
Zyrardowie”

4. Zobowiazujemy si¢ wykona¢ remont za kwote:

BB sonis s i i e zt
(ELOTIIEY sosmonson oo o o v SRS (505 St o mABsbe SRS s e it zh)

Stosownie do Ustawy VAT art. 17 ust.8 pkt. 1h o odwrotnym obcigZeniu VAT,
Skladniki do kosztorysowania w oparciu ktére sporzadzono kosztorys ofertowy:

Termin realizacji zaméwienia 30 dni od podpisania umowy.
Okres gwarancji ..........
Okres rekojmi ...........

Miejscowos¢, data Pieczg€ 1 podpisy 0sob
uprawnionych



1-goMaja33m5

PRZEDMIAR

g

1

| jm. | Poszcz. | Razem

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia
Remont lokalu mieszkalnego nr 5§ w budynku przy ul. 1-go Maja 33
1|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych  \m2
1204-08 tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
(4.35+4.62)*2*2.49 m2 44.67
4.35"4.62 m?2 20.10
RAZEM 64.77
2|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m?2
1204-01 sufitéw
20.10 m?2 20.10
RAZEM 20.10
3|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych \m2 - '
1204-02 $cian
44.67 m?2 44.67
RAZEM 44.67
4|KNR-W 4-01|Zabezpieczenie podidg i stolarki folig m2
1216-01
20.10+1.00%1.43*2+1.00*2.00 m2 24.96
RAZEM 24.96
5|KNR 2-02  |Zamknigcie plytg G-K otworu wejsciowego do tazienki m2
2004-02
analogia
0.50*2.00*2 m?2 2.00
'RAZEM ~2.00
6/KNR 4-01  |Wyciecie nowego otworu drzwiowego do tazienki m
0405-01
analogia
(2.00+0.90+2.00) m 4.90
] RAZEM 4.90
7IKNR 2-02 |Os$cieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane szt.
1016-01
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
8|KNR 2-02  |Skrzydia drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne tazienkowe m2
1017-01 ,
1.60 m?2 1.60
: RAZEM 1.60
9 Montaz nawiewnikéw w ramach okiennych szt
kalk. wiasna ‘
2 szt 2.00
RAZEM 2.00

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 5014
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1go maja 33Amb5

OBMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia J j.m. | Poszcz. | Razem
1-go Maja33m$5 - o
1 KNNR 9 Demontaz gniazd instalacyjnych wtykowych szt.
0402-05
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
2/ KNNR 9 Demontaz wytgcznika $wietinego szt.
0401-07
2 |szt. 2.000
E | RAZEM 2.000
3/KNNR 9 ‘Demontaz przewodéw uktadanych pod tynkiem wtynkowych, ptaskich lub|m
0301-03 kabelkowych okragtych
10 m | 10.000|
| RAZEM 10.000
4/KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle \m ‘
1207-01 i |
8 m 8.000|
| | RAZEM | 8.000
5/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyl YDY 3x1,5mm2 m ’ [
0205-01
10 m 10.000
RAZEM 10.000
6/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe szt.
0308-01
; 3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
7|KNNR 5 Puszki instalacyjne pojedyncze o §r. do 60mm szt.
0302-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
8 KNNR 5 Whytacznik Swietiny szt
0308-05
1 szt. | 1.000
| RAZEM | 1.000
9 KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szeroko$ci do 25 mm m i f
1208-01
7 m 7.000]
| RAZEM | 7.000
10!KNNR 5 Roztgeznik lub wyiacznik réznicowopradowy szt.
10407-03
‘ 1 szt. 1.000
| RAZEM 1.000
11/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napig- pomiar
11301-01 cia
| 4 pomiar 4.000
‘ RAZEM 4.000
12|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania prob.
1305-01
1 prob. 1.000
RAZEM 1.000
13| Montaz kuchni przenos$nej elektrycznej - cztery pola grzewcze. szt.
|kalk. wiasna
| 1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
14 Uzyskanie przydziatu zwigkszonej mocy kW z PGE m
|kalk. wtasna !
‘ 1 m 1.000|
| RAZEM 1.000
15 Roboty elektryczne zwigzane z uzyskaniem zwiekszonej mocy kW m
kalk. wiasna i
1 m 1.000|
RAZEM | 1.000

Norma PRO Wersja 455 Nr seryjny: 15677 Uzytkownik: Stanistaw Szlaga




: instalacja do tazienki PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
Wykonaie instalacji wod-kan w tazience - ul 1-go Maja33m 5

1 kabiny w-c
1/KNR-W 2-  |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 15 mm o potaczeniach m
d.1/15 0105-01 |gwintowanych, na écianach w budynkach mieszkalnych

12 m 12.000
RAZEM ' 12.000
2|KNR-W 2-  |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o ér. 110 mm na écianach w budynkach m
d.1|15 0207-03 |mieszkalnych o potaczeniach wciskowych
3.50 ) m 3.500
RAZEM 3.500
3|KNR-W 2- | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o §r. 110 mm o pota- |pode;j.
d.1/150211-03 |czeniach wciskowych
1 podej. 1.000
RAZEM 1.000
4/KNR-W 2-  |Dodatki za podej$cia doptywowe w rurociagach stalowych do zawordw szt.
d.1/15 0115-09 |czerpalnych, baterii, pluczek o polgczeniu elastycznym metalowym o §r.
nominaingj 15 mm
3 - szt. 3.000|
. RAZEM 3.000
5|KNR-W 4- |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie ce- |[szt.
d.1/01 0335-08 |mentowo-wapiennej ’
1 szt 1.000
: . RAZEM 1.000
o T 6{KNR-W 4- |Przebicie otworéw w Scianach z cegiel o grubosci 1 1/2 ceq. na zaprawie |szf.
‘ ' d.1/01 0335-10 |cementowo-wapiennej
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7|KNR-W 4- |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. szt. '
d.1|01 0325-03
‘ 2 szt. 2.000]
RAZEM 2.000
8|KNR-W 4- | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiel szt.
d.1|01 0324-02 i
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
9|KNR-W 4- \Wstawienie dotgcznika (trapera) o $r. 100 mm ) = szt.
- d.1|02 0216-01
1 . szt. 1.000
RAZEM 1.000

10|KNR-W 4-  [Wstawienie trojnika z PVC o ér. 110 mm z uszczelnieniem uszczelkami szt.
d.1/02 0211-06 |gumowymi

2 szt. 2.000] '
RAZEM 2.000
11|KNR-W 2-  |Ustepy z ptuczka ustepowa typu "kompakt" kpl.
d.1|15 0233-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
12| KNR-W 2-  |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.1/15 0230-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
13|KNR-W 2-  |Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na §cianie szt.
d.1/15 0229-04
1 szt. 1.000] '
RAZEM 1.000
14|KNR-W 2-  |Brodziki natryskowe kpl.
d.1|15 0232-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
15|KNR-W 2- |Brodziki natryskowe - analogia kabina kpl.
d.1|15 0232-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
16|KNR-W 2-  |Natrysk z dzwigniowy o ér. nominalnej 15 mm szt.
d.1|15 0139-07 :
1 szt. 1.000] °
RAZEM 1.000
17/KNR-W 2-  |Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o §r. nominalnej 15 mm szt.
d.1}15 0137-01
1 szt. 1.000
7 RAZEM 1.000
#4.a

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 5014




instalacja do fazienki

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ) i jm. | Poszcz. Razem
18|KNR-W 2- | Dodatki za podejécia doptywowe w ruraciagach z tworzyw sztucznych do  |[szt.
d.1|15 0116-02 |zawordw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu :
sztywnym o $r. zewnetrznej 25 mm - analogia podejécie pod termg elek-
tryczng
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
19/KNR-W 2-  |Urzgdzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 150 dm3 kpl.
d.1{15 0143-01
i kpl. 1.000
RAZEM 1.000
20|KNR 2-15  |Zawory przelotowe i zwrotne o pofaczeniach gwintowanych ér.nom. 10-15 |szt.
d.1|0408-01 mm - zestaw przylgczeniowy
1 szt. 1.000
RAZEM ' 1.000
21/KNR 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych §r.nom. 10-15 [szt.
d.1/0408-01 mm - termoregulator
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
22|kalkulacja |Roboty elektryczne z materiatami rg
d.1|wilasna
10 rg 10.000
RAZEM 10.000

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 5014



UMOWA Nr .../2017 (WZOR)

Zawarta w dniu ........... w Zyrardowie pomigdzy: Przedsigbiorstwvem Gospodarki Mieszkaniowej
Zyrardéw Spétka z o.0., majace siedzibe w Zyrardowie przy ul. Armii Krajowej 5, NIP: 838-000-04-
17, REGON: 750087960, wpisanym do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy
dla M. St. Warszawy XIV Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000100226, Kapitat Zaktadowy:
7.002.000 PLN, zwanym dalej ,,Gléwnym Wykonawcg”, dzialajacym w imieniu Miasta Zyrardéw,
Pl. Jana Pawla [l nrl

reprezentowanym przez:

------------------------------------------------------------

zwanym dalej ,,Podwykonawca”

W rezultacie dokonania przez Gléwnego Wykonawce wyboru oferty Podwykonawcy zlozonej w
postgpowaniu o udzielenie zamowienia, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego w zwigzku z
art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z
2015r poz. 2164) zostata zawarta niniejsza Umowa, zwana dalej "Umowa" o nastepujacej tresci:

§1
1.  Gléwny Wykonawca zleca a Podwykonawca przyjmuje do wykonania prace remontowo-
budowlane w lokalu nr 5 przy ul. 1 Maja 33A w Zyrardowie.

§2
1. Zakres robét Podwykonawcy obejmuje wykonanie robét budowlanych okreslonych
przedmiarach robdt.
2. Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach i zakresie okreslonym w postanowieniach
niniejszej umowy oraz w:
a) Kosztorysie ofertowym,
b) Ofercie podwykonawcy wraz z zatacznikami,

- stanowigcych integralne czgséci niniejszej umowy.

3. Glowny Wykonawcea dopuszcza mozliwos$¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych w przedmiarach oraz
robdt dodatkowych, w sytuacji gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidtowego, tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi na dziefi odbioru robdt przepisami,
wykonania przedmiotu umowy okreslonego w §2 .

4. Przewiduje si¢ takze mozliwos¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, w
sytuacji gdy wykonanie danych robot bedzie zbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami
wiedzy technicznej | obowiazujacymi na dzien odbioru robdt przepisami, wykonania przedmiotu
umowy okreslonego w §2. Roboty takie nazywane sg robotami zaniechanymi.

5. Zmiany, o ktérych mowa wyzej musza by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez Gldwnego
Wykonawce.
§3
1. Termin przekazania placu budowy nastapi w ciagu 7 dni od podpisania umowy.

2.  Termin przekazania placu budowy moze ulec zmianie na pisemny uzasadniony wniosek
Podwykonawcy zaakceptowany przez Gtownego Wykonawce.



§4

Termin realizacji umowy 30 dni od podpisania Umowy.

§5

1.  Glowny Wykonawca dopuszcza zmiany postanowien umowy oraz okresla warunki zmian:
a) zmiang terminu wykonania zaméwienia w przypadku:
-okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ (roboty dodatkowe, awaryjne, zamienne
itp.),
—dzialania sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie Umowy w okreslonym pierwotnie
terminie (przez sil¢ wyzsza nalezy rozumie¢ okolicznoéci, ktére powstaly po zawarciu Umowy,
ktérych zadna ze stron nie mogla przewidziec).
-niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych odbiegajacych od typowych udokumentowanych
notatka (silne wiatry, opady deszczu lub gradu, uniemozliwiajace realizacje roboét).
zmiana terminu wykonania zaméwienia moze nastapi¢ wylacznie o ilo$¢ dni  zatwierdzonych
przez Glownego Wykonawce.
b) zmiang przedstawiciela z ramienia Podwykonawcy: !
-zaistnialg z przyczyn losowych, pod warunkiem zlozenia przez wymaganych dokumentow
(uprawnien).
¢) zmiang przedstawiciela Gléwnego Wykonawcy zaistniala z przyczyn losowych. Zaistnienie
powyzszych okolicznosci musi by¢ udokumentowane stosowna notatka zatwierdzong przez
Podwykonawce i Gléwnego Wykonawce przed uptywem terminu zakonczenia robét.
d) zmniejszenie ilosci robot objetych umowa, zaniechanie wykonania wskazanych przez
Gléwnego Wykonawee robdt, wykonanie robdt zamiennych, dodatkowych jezeli jest to
niezbgdne do prawidlowego wykonania umowy.
f) innych zmian umowy z tym zwiazanych ze zmiana powszechnie obowiazujacych przepiséw
prawa, w zakresie majacym wplyw na realizacj¢ przedmiotu umowy.

2. Zmiany do umowy, o ktérych mowa w ust. 1muszg zosta¢ wprowadzone na pi$mie.

3.  Gléwny Wykonawca zastrzega sobie prawo rozwiazania umowy w przypadku stwierdzenia
nienalezytego wykonywania zaméwienia w trakcie prowadzenia rob6t lub wystapienia
naruszenia przepisow w tym ogoélnobudowlanych, w tym przypadku stosuje si¢ postanowienia

§20 ust 3.
§6
L. Przedstawicielem z ramienia Gtéwnego Wykonawey bedzie ..............oooeviiiiiinnin,
§7
1. Przedstawicielem z ramienia Podwykonawcy bedzie ............................
§8

Podwykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania catego zakresu robdt sitami wlasnymi.

§9

1. Podwykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z zachowaniem jak najwigkszej
starannosci, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz zachowa¢ wymagania obowigzujacych
przepisow technicznych, w szczegolnosci ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j.: z
dnia 08.03.2016r. Dz. U. z 2016r poz. 290 z pdzn. zm.) i przepiséw wykonawczych wydanych
na jej podstawie i zalecent Miejskiego Konserwatora Zabytkéw:,

2. Opisane w § 2 ust. ] roboty obejmuja wszelkie roboty, dostawy materiatow i ustugi, oraz sprzet,
niezbgdne do nalezytego oraz terminowego wykonania przedmiotu Umowy.

3. Podwykonawca zobowigzany jest do umieszczenia w widocznym miejscu tablicy informacyjnej,
w momencie faktycznego rozpoczgcia robot i zdjecia jej w dniu odbioru robét.

4. Wszelkie materialy dostarczane przez Podwykonawce i wykorzystywane do realizacji
przedmiotu Umowy muszg:



a) spelnia¢ wszelkie wymogi ustawy Prawo budowlane i innych przepisdw zwiazanych,

b) by¢ dopuszczone do obrotu i do powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie i na dowdd tego posiada¢ odpowiednie dokumenty wymagane przez wiadciwe
przepisy.

5. Na kazde Zyczenie Giownego Wykonawcy Podwykonawca obowiazany jest dostarczy¢ w
stosunku do wskazanych materialéw dokumenty o ktérych mowa powyzej, tj. certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polska Normg lub aprobata techniczna.

6.  Podwykonawca ponosi catkowita odpowiedzialnos¢ za realizacje zamowienia oraz przyjmuje
zobowigzania za ewentualne kary, mandaty wynikajace z zaniedban Podwykonawcy.

§ 10
1.Strony ustality szacunkowa warto$¢ wynagrodzenia za caty przedmiot umowy zgodnie Formularzem
Ofertowym:
w wysokosci netto ...... RS Zh( SIOWRIE . c.oveconsinsseresesmmsvevveresssanos zl)

2. Koszt remontu lokalu nr 5 przy ul. 1 Maja 33A w Zyrardowie bedzie pokryty ze srodkow
finansowych Gminy Miasto Zyrardéw

3. Podwykonawcg obowigzuje rozliczenie faktury z odwrotnym obcigzeniem VAT zgodnie z art.
17 ust. 8 pkt. 1h Ustawy o VAT.

§11

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Gtéwny Wykonawca zaplaci Podwykonawcy wynagrodzenie
kosztorysowe wedhug cen jednostkowych ustalonych w kosztorysie ofertowym Podwykonawcy
oraz ilosci faktycznie wykonanych robdt ustalonych na podstawie obmiaréw robét odebranych i
potwierdzonych przez przedstawiciela Gtéwnego Wykonawcy.

Za roboty nie wykonane cho¢ ujete w kosztorysie ofertowym wynagrodzenie nie przystuguje.

3. Glowny Wykonawca moze potracaé¢ z wymagalnych faktur wystawionych przez Podwykonawce
kwoty naleznych kar umownych, przystugujacych Gltéwnemu Wykonawcy zgodnie z tredcia
niniejszej umowy.

4. Podwykonawca oswiadcza, Ze na etapie przygotowywania oferty zapoznal si¢ z terenem
budowy oraz wykorzystal wszelkie srodki majace na celu ustalenie wynagrodzenia
obejmujacego roboty zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy.

5. Podwykonawca zapewnia, ze ceny jednostkowe okreslone w kosztorysach ofertowych sa state i
niezmienne do Kkonca realizacji przedmiotu Umowy i zostaly wlasciwie oszacowane przez
Podwykonawce. Wzrost cen rynkowych stosowanych materialow, sprzetu, robocizny, oplat
transportowych nie spowoduje wzrostu cen jednostkowych. Podwykonawca oswiadcza, ze w
cenach jednostkowych wujal wszelkie koszty, ktérych poniesienie jest niezbedne do
kompleksowego wykonania przedmiotu Umowy. Podwykonawca oswiadcza, ze ryzyko,
wynikajace z danych, przyjetych do ustalania cen jednostkowych, obciaza w catosci
Podwykonawcg i zostato uwzglednione przy ustaleniu wynagrodzenia.

6.  Rozliczenie robot dodatkowych, ktorych celowo$é zostanie potwierdzona protokotem
koniecznosci zatwierdzonym przez Gldwnego Wykonawce zostang wykonane o ile beda
pozyskane dodatkowe $rodki na ich sfinansowanie.

7. Roboty dodatkowe 1 zamienne rozliczone bgdg wg cen jednostkowych lub w przypadku braku
tych cen, kosztorysem szczegotowym sporzadzonym w oparciu o nastepujace uwzglednione w
ofercie sktadniki do kosztorysowania:

Stawka robocizny —Rg ..... 7t
Koszty posrednie —Kp ...... %
ZyskdoRiSiKp. -Z ........ %



Wszystkie ceny muszg by¢ zaakceptowane przez Glownego Wykonawce.

8. W przypadku wystapienia robdt nieprzewidzianych, a niezbednych do zrealizowania przedmiotu
umowy w przedmiarze robot i kosztorysie ofertowym, sporzadzony zostanie protokot
koniecznosci oraz okreslona zostanie warto$¢ tych robdt.

Protokdt koniecznosci bedzie podstawa do udzielenia zamowienia dodatkowego i sporzadzenia
umowy dodatkowej o ile beda pozyskane dodatkowe $rodki na ich sfinansowanie.
§12

Ryzyko utraty lub uszkodzenia wykonywanych robét obeigza Podwykonawce do momentu dokonania

ich odbioru przez Gtéwnego Wykonawce.

§13

1.  Podwykonawca zglasza Gléwnemu Wykonawcy gotowosé do odbioru robét na pismie (lub
faksem lub emailem).

2. Gléwny Wykonawca w terminie 4 dni roboczych od daty pisemnego zgloszenia przez
Podwykonawce robdt do odbioru ustali termin ich odbioru.

3. Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokét odbioru koficowego robdt przy udziale,
przedstawiciela Gtéwnego Wykonawcy i Podwykonawce. e

4. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Gtéwny Wykonawca przyshiguja
nastepujace uprawnienia:
1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze odmoéwié¢ odbioru przedmiotu umowy do czasu
usunigcia wad albo dokona odbioru i wyznaczany termin na usuniecie wad
2) jezeli wady nie nadajq sie do usuniecia to:
a)jezell nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Glowny Wykonawca moze obnizyé odpowiednio wynagrodzenie,
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Glowny Wykonawca
moze odstapi¢ od umowy lub zadaé wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

5. Podwykonawca zobowiazany jest do zawiadomienia Gtéwnego Wykonawce o usunigciu wad
stwierdzonych przy odbiorze robot.

6. Przed uplywem okresu gwarancji odbedzie si¢ przeglad gwarancyjny przy udziale
przedstawiciela Gléwnego Wykonawcy, Podwykonawce.

§ 14
1. Rozliczenie robot nastapi po catkowitym wykonaniu robét jedna faktura wystawiong na
Przedsigbiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Zyrardéw Sp z 0.0. w Zyrardowie, NIP 838- 000-
04-17 .
2. Podstawg wystawienia faktury bedzie sporzadzony przez Podwykonawce i zatwierdzony przez
przedstawiciela PGM protokdét odbioru.

§15

1.  Zamawiajacy dokona zaplaty wynagrodzenia na podstawie faktury wystawionej przez
Podwykonawcg oraz zataczonych dokumentdw rozliczeniowych, protokotu odbioru i po
wykonaniu postanowien protokotu odbioru.

2. Nalezno$¢ uregulowana bgdzie w terminie jednego miesigca od daty zlozenia prawidlowo
wystawionej faktury wraz z ww. dokumentami

3. Nalezno$¢ za wykonanie przedmiotu zamdwienia przelana zostanie na konto Podwykonawcy
wskazane na fakturze.

4. Dla potrzeb wzajemnych rozliczen Podwykonawca o$wiadcza, Ze jest czynnym podatnikiem
podatku od towardw i ustug (VAT) zarejestrowanym w Urzedzie Skarbowy................. i jest

upowazniony do wystawiania faktur (VAT).



§ 16
Podwykonawca zobowiazuje si¢ w czasie wykonywania robét, o ktorych mowa w § 2, zapewnié
na terenie budowy w granicach przekazanych przez Glownego Wykonawce nalezyty fad,
porzadek (bedzie usuwat zbgdne materialy, odpady i $mieci) przestrzegaé przepisy BHP i ppoz.
Podwykonawca zobowiazuje si¢ do zachowania ciszy nocnej w godzinach od 22% do 6%
podczas prowadzenia wszelkich robot zwiazanych z realizacja zaméwienia.
Podwykonawca zobowiazuje si¢ do urzadzenia zaplecza budowy oraz transportu w sposob nie
powodujacy kolizji z codziennym funkcjonowaniem mieszkancéw posesji.
Podwykonawca zobowiazuje si¢ do zabezpieczenia obiektu, w ktérym realizowane beda roboty
przed ewentualnym zniszczeniem. W przypadku zaistnienia szkdd zawinionych przez
Podwykonawce zobowiazany jest on do pokrycia kosztéw ich usunigcia, oraz bedzie ponosi¢
dodatkowo pelna odpowiedzialno$¢ za szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkow osab
trzecich, powstate w zwiazku z prowadzonymi robotami.
Podwykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ i utrzymaé na swoj koszt zaplecze budowy (w tym
pobor wody i energii elektryczne;.
Po zakonczeniu robot budowlanych i przed zawiadomieniem o gotowosci do odbioru robét
Podwykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ teren budowy oraz teren przylegly i
pomieszczenia pomocnicze do nalezytego stanu i porzadku.

§17
W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy Glowny Wykonawca
moze zadaé¢ od Podwykonawcy zapfaty kar umownych w nastepujacych przypadkach:
1) z tytulu odstgpienia Podwykonawcy od Umowy z przyczyn lezacych po jego stronie lub
niewykonania przedmiotu Umowy — w wysokosci 10 % wynagrodzenia netto o ktérym mowa w
§ 10 Umowy.
2) z tytulu op6znienia w wykonaniu przedmiotu Umowy — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
netto o ktérym mowa w § 10 Umowy za kazdy dzieni opdznienia w stosunku do terminu
okreslonego odpowiednio w § 4.
3) z tytulu op6znienia w przystapienia do usuwania wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze i
w okresie rekojmi lub gwarancji — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia netto o ktérym mowa w §
10 Umowy za kazdy dzien opoznienia w stosunku do terminu okreslonego przez Gléwnego
Wykonawce na usunigcie wad lub usterek.
4) z tytulu opoéznienia w usunigcin wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze i w okresie
rekojmi lub gwarancji — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia netto o ktérym mowa w
§ 10 Umowy za kazdy dzien opéznienia w stosunku do terminu okreslonego przez Glownego
Wykonawce na usunigcie wad lub usterek.
5) za spowodowanie przerwy w realizacji robdt z przyczyn zaleznych od Podwykonawcy
w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia netto o ktorym mowa w § 10 Umowy za kazdy dzien
przerwy.
Podwykonawcy przyshuguje prawo naliczania kar umownych w nastgpujacych przypadkach:
1) za opoznienia w przekazaniu terenu budowy — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia netto o
ktorym mowa w § 10 Umowy za kazdy dzien zwloki.
2) za w dokonaniu odbioru koficowego robdt — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia netto o
ktorym mowa w § 10 Umowy za kazdy dzien zwloki.
W przypadku stwierdzenia usterek w okresie gwarancji, Podwykonawca usunie je w okresie 3
dni od zgloszenia. W przeciwnym wypadku Giéwny Wykonawca sam usunie usterki a
Podwykonawce obciazy poniesionymi kosztami.
W przypadku, gdy szkoda przewyzsza warto$¢ kary umownej Strony zastrzegaja sobie prawo
dochodzenie odszkodowania uzupetniajacego, na zasadach ogélnych.
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§18
Podwykonawca udziela .......... gwarancji na wykonane roboty stanowigce przedmiot umowy,
liczac od daty pozytywnego Odbioru przedmiotu umowy.
Gléwny Wykonawca przystuguja uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne wykonanych
robot na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym, z tym ze okres trwania rekojmi wynosi
24 miesiace liczac od daty Odbioru Robét.

§19
Oproécz przypadkow okreslonych w Kodeksie cywilnym stronom przystuguje prawo odstapienia
od Umowy w nastgpujacych przypadkach:

1) Gléwnemu Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od Umowy, w sytuacji gdy:

a) zaistniala istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy (Gt6wny Wykonawca
moze odstapi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach).
b)Podwykonawca nie rozpoczal robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Gtéwnego Wykonawcy ztozonego na pi§mie, przez okres kolejnych 14 dni od
daty dodatkowego wezwania,

¢) Podwykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwat realizacjg robdt i przerwa ta trwa dtuzej
niz 30 dni lub bez uzasadnionych przyczyn pozostaje w zwloce w stosunku do ustalonych w § 4a,
4b termindéw o wigcej niz 30 dni,

d) Podwykonawca nie wykonuje robét zgodnie z Umowg i obowiazujacymi przepisami,

¢) Zostal wydany nakaz zajecia majatku Podwykonawcy lub nastapilo pogorszenie sytuacji
finansowej Podwykonawcy, uniemozliwiajace prawidtowe wykonanie Umowy,

f) Podwykonawca zawiadomi, iz na skutek zaistnienia nieprzewidzianych uprzednio okolicznosci
nie bedzie mogt wywiazaé sig z Umowy.

2) Podwykonawcy przystuguje prawo odstapienia od Umowy w szczeg-élnoéci, gdy:

a) Glowny Wykonawca nie wywiazuje si¢ z obowiazku zaplaty faktur przez okres dluzszy niz 30
dni liczac od terminu platnosci okreslonego niniejszej Umowie, mimo wezwania i wyznaczenia
dodatkowego 14 dniowego terminu na zaplatg, pod rygorem odstapienia od Umowy,
Odstapienie od Umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstapienia od Umowy Podwykonawcg i Gléwnego Wykonawce obciazaja
nastepujace obowiazki szczegolowe:

1) w terminie 7 dni od dnia odstapienia od Umowy Podwykonawca przy udziale Gléwnego
Wykonawcey sporzadzi szczegdtowy protokédt inwentaryzacji robét w toku wedlug stanu na
dzien odstapienia,

2) Podwykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony z przyczyn, ktdrej nastapito odstapienie od Umowy,

3) Podwykonawca sporzadzi wykaz tych materialow, ktdre nie moga by¢ wykorzystane przez
Podwykonawce do realizacji robdt nie objetych niniejszg Umowg, jezeli odstapienie od Umowy
nastapilo z przyczyn, lezacych po stronie Gtéwnego Wykonawcy,

4) Podwykonawca zglosi do dokonania przez Giéwnego Wykonawce odbidr robét przerwanych
oraz robdt zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od Umowy nastapito z przyczyn, za ktére
Podwykonawca nie odpowiada,

5) Podwykonawca niezwlocznie, a najpozniej w terminie 30 dni od dnia odstgpienia od Umowy
usunie z terenu budowy urzadzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

6) Gléwny Wykonawca w razie odstapienia od Umowy z przyczyn, za ktére Podwykonawca nie
odpowiada, obowiagzany jest do:



a) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaplaty wynagrodzenia za roboty nalezycie
wykonane, ktore zostaly wykonane do dnia odstapienia;
4. We wszystkich przypadkach odstapienie od Umowy nastgpuje ze skutkiem na dzien otrzymania
oswiadczenie woli o odstapieniu od Umowy przez druga Strone.
5. Prawo do odstapienia od umowy moze byé realizowane w terminie 3 miesigcy od daty
zakonczenia robdt
§20
W sprawach nie uregulowanych niniejsza umows majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,
Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi oraz obowigzujace przepisy prawa dotyczace
przedmiotu umowy.

§21
Ewentualne spory wynikie na tle niniejszej umowy rozpatrywane beda przez sad powszechny
wiasciwy ze wzgledu na siedzibg Zamawiajacego.

§22
Zmiany postanowien niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§23
Umowg sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, z ktérych dwa otrzymuje Gléwny
Wykonawca, a jeden Podwykonawca.

Podwykonawca Glowny Wykonawca



