Przedsigbiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Zyrardéw Spétka z o.0.
96-300 ZYRARDOW ul. Armii Krajowej 5
NIP: 838-000-04-17, Regon: 750087960, KRS: 0000100226, Kapital zakltadowy: 7.002.000 PLN
Sad Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego.

Zyrardéw, dnia 14.04.2017r.

ZAPROSZENIE DO ZELOZENIA OFERTY

Przedsigbiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Zyrardow Sp. z 0.0- Gléwny Wykonawca -
dzialajacy w imieniu Miasta Zyrardéw zaprasza do zlozenia oferty na: ,,Wymiang 3 szt.
stolarki okiennej PCV wraz z nawiewnikami ciSnieniowymi i parapetami
zewnetrznymi w III Klatkach schodowych w budynku przy ul. Kamiennej 8 w
Zyrardowie.

1. Szkic okien wraz z wymiarami stanowi zatacznik do zaproszenia.

2. Termin wykonania zam6wienia: 30 dni od podpisania umowy.

3. Termin skiadania ofert: uptywa w dniu 25.04.2017r. 0 godz. 9.00.

4. Otwarcie ofert odbedzie sie w dniu 25.04.2017r. o godz. 9.10 w siedzibie Gtéwnego

Wykonawcey przy ul. Armii Krajowej 5, 96-300 Zyrardow.

Ofertg nalezy zlozy¢ w formie pisemnej na zalaczonym formularzu oferty w zamknigtej
kopercie z napisem: ,,Wymiana 3 szt. stolarki okiennej PCV wraz z nawiewnikami
ciSnieniowymi i parapetami zewnetrznymi w III klatkach schodowych w budynku
przy ul. Kamiennej 8 w Zyrardowie.”

5. Ofertg nalezy zlozyé na adres Przedsiebiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Zyrardow
Spotka z 0.0. ul. Armii Krajowej 5, 96-300 Zyrardow.

6. Kryterium oceny ofert: najnizsza cena.

7. Informacja o wynikach postgpowania Gléwny Wykonawca zamie$ci na stronie
internetowe;.

Uwaga:
Podwykonawca zobowiazany jest udzielié gwarancji na wykonane przez siebie roboty na czas
minimum 60 miesi¢cy od daty odbioru robét i rekojmi zgodnie z Kc.

1. Aktualny odpis z wladciwego rejestru albo aktualne zaswiadczenie o wpisie do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej.

W zalaczeniu: .
& ~G.M. Zyrardéw Spotka z 0.0. G M. Zyrafdbw Spélka z 0.0

1 .Formularz oferty zat. nr 1 PROKURENT
. p 671 'S
2 .Szkic okien zat. nr 2 'ﬂ? Z e ?r Zadu
3. Wzér umowy  zal. nr 3 Mrcinz. Pa ot (i g g d;m ngq,K, Iehasiincki

|




Zatacznik nr 1

OFERTA
1; Nazwa i siedziba Podwykonawcy:
NI telefonu .vvv.v......... . Nt £, covorooimooonnn

2. Nazwa i siedziba Gtéwnego Wykonawey:

Przedsigbiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Zy!‘ardéw Sp. z 0.0. ul. Armii Krajowej
5, 96-300 Zyrarddéw dzialajace w imieniu Miasta Zyrardoéw.

3. Nawiazujac do zaproszenia do zlozenia oferty na
»Wymiane 3 szt. stolarki okiennej PCV wraz z nawiewnikami ciSnieniowymi i
parapetami zewnetrznymi w III klatkach schodowych w budynku przy ul. Kamiennej 8
w Zyrardowie”

4. Zobowiazujemy si¢ wykonaé remont za kwote:

netto ..........ooooiiiiiiii zt

Stosownie do Ustawy VAT art. 17 ust.8 pkt. 1h o odwrotnym obcigzeniu VAT.

Termin realizacji zaméwienia 30 dni od podpisania umowy.
Okres gwarancji 60 miesiecy
Okres rekojmi ......oo..

Miejscowosé, data Pieczgé i podpisy 0s6b uprawnionych



e MIENN

Y AT -
ﬁ,_ﬁxlzg Cdyf

&

(]

b

h

ONE

L

A

4

o (4
MAAE N i

» Lealoyze R!i!..

g7

A320 mow

S

———— e



UMOWA Nr .../2017 (WZOR)

Zawarta w dniu ........... w Zyrardowie pomiedzy: Przedsigbiorstwem Gospodarki Mieszkaniowej
Zyrardéw Spélka z o.o., majace siedzibe w Zyrardowie przy ul. Armii Krajowej 5, NIP: 838-000-04-
17, REGON: 750087960, wpisanym do rejestru przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy
dla M. St. Warszawy XIV Wydzial Gospodarczy pod nr KRS: 0000100226, Kapitat Zaktadowy:
7.002.000 PLN, zwanym dalej »Glownym Wykonaweg”, dzialajacym w imieniu Miasta Zyrardow,
PI. Jana Pawla Il nrl

reprezentowanym przez:

------------------------------------------------------------

zwanym dalej ,,Podwykonawcg”

W rezultacie dokonania przez Gléwnego Wykonawee wyboru oferty Podwykonawcy ztozonej w
postepowaniu o udzielenie zaméwienia, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego w zwigzku z
art. 4 pki 8 usiawy z dnia Z9 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z
2015r poz. 2164) zostala zawarta niniejsza Umowa, zwana dalej "Umow3a" o nastepujacej tresci:

§1
1. Gléwny Wykonawca zleca a Podwykonawca przyjmuje do wymiany 3 szt. stolarki okiennej
PCV z nawiewnikami ci$nieniowymi oraz _parapetami zewnetrznymi w III  klatkach
schodowych w budynku przy ul. Kamiennej 8 w Zyrardowie.

§2
1. Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach i zakresie okreslonym w postanowieniach
niniejszej umMowy oraz w:

a) ofercie podwykonawcy wraz z zatacznikami,
- stanowiacych integralne czgsci niniejszej umowy.

2. Przewiduje sig takze mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, w
sytuacji gdy wykonanie danych robét bedzie zbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami
wiedzy technicznej 1 obowiazujacymi na dziefi odbioru robét przepisami, wykonania przedmiotu
umowy okreslonego w §2. Roboty takie nazywane s robotami zaniechanymi.

3. Zmiany, o ktérych mowa wyzej musza byé kazdorazowo zatwierdzone przez Gléwnego
Wykonawce.

§3

Termin przekazania placu budowy nastapi w ciagu 7 dni od podpisania umowy.
2. Termin przekazania placu budowy moze ulec zmianie na pisemny uzasadniony wniosek
Podwykonawcy zaakceptowany przez Gtéwnego Wykonawce.

§4

Termin realizacji umowy 30 dni od podpisania Umowy.

(=Y

§5

. Gléwny Wykonawca dopuszeza zmiany postanowien umowy oraz okresla warunki zmian:



a) zmiang terminu wykonania zamdwienia w przypadku:

-okolicznosei, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ (roboty dodatkowe, awaryjne, zamienne
itp.),

—dziafania sity wyZzszej uniemozliwiajacej wykonanie Umowy w okreslonym pierwotnie
terminie (przez site wyzsza nalezy rozumieé okolicznosci, ktére powstaty po zawarciu Umowy,
ktérych zadna ze stron nie mogla przewidzied).

-niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych odbiegajacych od typowych udokumentowanych
notatka (silne wiatry, opady deszczu lub gradu, uniemozliwiajace realizacje robot).

zmiana terminu wykonania zaméwienia moze nastapié wylacznie o ilo$é dni zatwierdzonych
przez Gléwnego Wykonawce.

b) zmiang przedstawiciela z ramienia Podwykonawcy:

-zaistnialg z przyczyn losowych, pod warunkiem zlozenia przez wymaganych dokumentow

¢) zmiang przedstawiciela Gtéwnego Wykonawcy zaistniata z przyczyn losowych. Zaistnienie
powyzszych okolicznosci musi by¢ udokumentowane stosowna notatka zatwierdzona przez
Podwykonawce i Gtéwnego Wykonawce przed uptywem terminu zakoficzenia robét.

d) zmniejszenie ilosci rob6t objetych umowa, zaniechanie wykonania wskazanych przez
Gléwnego Wykonaweg robdt, wykonanie robdt zamiennych, dodatkowych jezeli jest to
niezbgdne do prawidlowego wykonania umowy.

f) innych zmian umowy z tym zwiazanych ze zmiang powszechnie obowigzujacych przepiséw
prawa, w zakresie majacym wplyw na realizacje przedmiotu umowy:.

Zmiany do umowy, o ktérych mowa w ust. Imusza zosta¢ wprowadzone na pismie.

Gléwny Wykonawca zastrzega sobie prawo rozwiazania umowy w przypadku stwierdzenia
nienalezytego wykonywania zamoéwienia w trakcie prowadzenia robét lub wystapienia
naruszenia przepisow w tym ogdlnobudowlanych, w tym przypadku stosuje sie postanowienia
§20 ust 3.

§6

Przedstawicielem z ramienia Gléwnego Wykonawcy bedzie ...........cooovoovmovvieeiniiiil,

§7

Przedstawicielem z ramienia Podwykonawcy bedzie ..............cocooevnnin...

§8
Podwykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania catego zakresu robét sitami wlasnymi.

§9
Podwykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé przedmiot umowy z zachowaniem jak najwigkszej
starannosci, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz zachowaé wymagania obowigzujacych
przepiséw technicznych, w szczegdlnosci ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. jez
dnia 08.03.2016r. Dz. U. z 2016r poz. 290 z pézn. zm.) i przepiséw wykonawczych wydanych
na jej podstawie.
Opisane w § 2 ust. 1 roboty obejmuja wszelkie roboty, dostawy materiatow i ustugi, oraz sprzet,
niezbgdne do naleZytego oraz terminowego wykonania przedmiotu Umowy.
Podwykonawca zobowiazany jest do umieszczenia w widocznym miejscu tablicy informacyjne;j,
w momencie faktycznego rozpoczgcia robét i zdjecia jej w dniu odbioru robét.
Wszelkie materialy dostarczane przez Podwykonawce i wykorzystywane do realizacji
przedmiotu Umowy musza:
a) spetniaé wszelkie wymogi ustawy Prawo budowlane i innych przepiséw zwiazanych,
b) by¢ dopuszczone do obrotu i do powszechnego Ilub Jednostkowego stosowania w
budownictwie i na dowdd tego posiada¢ odpowiednie dokumenty wymagane przez wiasciwe

przepisy.



5. Na kazde zyczenie Gidéwnego Wykonawcy Podwykonawca obowiazany jest dostarczyé w
stosunku do wskazanych materiatéw dokumenty o ktérych mowa powyzej, tj. certyfikat na znak
bezpieczenistwa, deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg, techniczna.

6.  Podwykonawca ponosi catkowita odpowiedzialno$¢ za realizacje zaméwienia oraz przyjmuje
zobowiazania za ewentualne kary, mandaty wynikajace z zaniedban Podwykonawcy.

§ 10
1.Strony ustalily ryczaltowe wynagrodzenia za caly przedmiot umowy zgodnie Formularzem
Ofertowym:
w wysokosci netto .............. Zh( SlOWnIe vuseiammi s verias s zl)

2.Koszt wymiany stolarki okiennej bedzie pokryty ze $rodkéw finansowych Gminy Miasto Zyrardow.

3.Podwykonawcg obowigzuje rozliczenie faktury z odwrotnym obcigzeniem VAT zgodnie z art.
17 ust. 8 pkt. 1h Ustawy o VAT.

§11

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Gléwny Wykonawca zaplaci Podwykonawcy wynagrodzenie
ryczaltowe.

2. Zaroboty nie wykonane wynagrodzenie nie przystuguje.

3. Giéwny Wykonawca moze potracaé z wymagalnych faktur wystawionych przez Podwykonawce
kwoty naleznych kar umownych, przystugujacych Gléwnemu Wykonawcey zgodnie z trescia
niniejszej umowy.

4. Podwykonawca oswiadcza, ze na etapie przygotowywania oferty zapoznal si¢ z terenem
budowy oraz wykorzystal wszelkie $rodki majace na celu ustalenie wynagrodzenia
obejmujacego roboty zwiazane z wykonaniem przedmiotu umowy.

5. Podwykonawca zapewnia, ze cena netto podana w ofercie jest niezmienne do kofca realizacii
przedmiotu Umowy i zostala wlasciwie oszacowane przez Podwykonawce. Wazrost cen
rynkowych stosowanych materiatow, sprzetu, robocizny, optat transportowych nie spowoduje
wzrostu ceny. Podwykonawca oSwiadeza, ze w cenie podanej w ofercie ujat wszelkie koszty,
ktérych poniesienie jest niezbedne do kompleksowego wykonania przedmiotu Umowy.
Podwykonawca oswiadcza, ze ryzyko, wynikajace z danych, przyjetych do ustalania cen
jednostkowych, obciaza w calosci Podwykonawce i zostalo uwzglednione przy ustaleniu
wynagrodzenia.

§12
Ryzyko utraty lub uszkodzenia wykonywanych robét obcigza Podwykonawce do momentu dokonania
ich odbioru przez Gléwnego Wykonawce.

§13

1. Podwykonawca zgtasza Gléwnemu Wykonawcy gotowos$é do odbioru robét na pismie (lub
faksem lub emailem).

2. Giéwny Wykonawca w terminie 4 dni roboczych od daty pisemnego zgloszenia przez
Podwykonawce robét do odbioru ustali termin ich odbioru.

3. Z czynnoSci odbioru sporzadza si¢ protokot odbioru koficowego rob6t przy udziale,
przedstawiciela Gtéwnego Wykonawcey i Podwykonawce.

4. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Gtéwny Wykonawca przyshuguja
nastepujace uprawnienia:
1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze odméwié odbioru przedmiotu umowy do czasu
usunigcia wad albo dokona odbioru i wyznaczany termin na usuniecie wad
2) jezeli wady nie nadajg sie do usunigcia to:



a) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Gléwny Wykonawca
moze odstapi¢ od umowy lub zadaé¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.
Podwykonawca zobowiazany jest do zawiadomienia Gléwnego Wykonawce o usunieciu wad
stwierdzonych przy odbiorze robét.

Przed uplywem okresu gwarancji odbedzie si¢ przeglad gwarancyjny przy udziale
przedstawiciela Giéwnego Wykonawcy, Podwykonawce.

§14
Rozliczenie robdt nastapi po catkowitym wykonaniu robét jedn_at fakturg wystawiong na
Przedsigbiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Zyrardéw Sp z 0.0. w Zyrardowie, NIP 838- 000-
04-17 .
Podstawa wystawienia faktury bgdzie sporzadzony przez Podwykonawceg i zatwierdzony przez
przedstawiciela PGM protokdét odbioru.

§ 15
Zamawiajacy dokona zaplaty wynagrodzenia na podstawie faktury wystawionej przez
Podwykonawcg oraz zataczonych dokumentéw rozliczeniowych, protokotu odbioru i po
wykonaniu postanowien protokotu odbioru.
Nalezno$¢ uregulowana bedzie w terminie jednego miesiaca od daty zlozenia prawidtowo
wystawionej faktury wraz z ww. dokumentami
Naleznos¢ za wykonanie przedmiotu zamdwienia przelana zostanie na konto Podwykonawcy

wskazane na fakturze.

Dla potrzeb wzajemnych rozliczenn Podwykonawca o$wiadcza, ze jest czynnym podatnikiem
podatku od towardw i ustug (VAT) zarejestrowanym w Urzedzie Skarbowy................. i jest
upowazniony do wystawiania faktur (VAT).

§ 16
Podwykonawca zobowiazuje si¢ w czasie wykonywania robét, o ktérych mowa w § 2, zapewnid
na terenie budowy w granicach przekazanych przez Gléwnego Wykonawce nalezyty lad,
porzadek (bedzie usuwat zbedne materiaty, odpady i $mieci) przestrzegaé przepisy BHP i ppoz.
Podwykonawca zobowigzuje si¢ do zachowania ciszy nocnej w godzinach od 22% do 6%
podczas prowadzenia wszelkich robot zwigzanych z realizacja zaméwienia.
Podwykonawca zobowiazuje si¢ do urzadzenia zaplecza budowy oraz transportu w sposéb nie
powodujacy kolizji z codziennym funkcjonowaniem mieszkancow posesji.
Podwykonawca zobowiazuje si¢ do zabezpieczenia obiektu, w ktérym realizowane beda roboty
przed ewentualnym zniszczeniem. W przypadku zaistnienia szkéd zawinionych przez
Podwykonawceg zobowigzany jest on do pokrycia kosztéw ich usuniecia, oraz bedzie ponosié
dodatkowo petna odpowiedzialno$¢ za szkody i nastepstwa nieszczgsliwych wypadkéw oséb
trzecich, powstate w zwiazku z prowadzonymi robotami.
Podwykonawca zobowiazuje si¢ wykonaé i utrzymaé na swéj koszt zaplecze budowy (w tym
pobdr wody i energii elektrycznej).
Po zakonczeniu robét budowlanych i przed zawiadomieniem o gotowosci do odbioru robét
Podwykonawca zobowigzany jest doprowadzié teren budowy oraz teren przylegty i
pomieszczenia pomocnicze do nalezytego stanu i porzadku.



§17
W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy Gtéwny Wykonawca
moze zada¢ od Podwykonawcy zaptaty kar umownych w nastepujacych przypadkach:
1) z tytulu odstapienia Podwykonawcy od Umowy z przyczyn lezacych po jego stronie lub
niewykonania przedmiotu Umowy — w wysokosci 10 % wynagrodzenia netto o ktérym mowa w
§ 10 Umowy.
2) z tytulu opdznienia w wykonaniu przedmiotu Umowy — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
netto o ktérym mowa w § 10 Umowy za kazdy dzien opdZnienia w stosunku do terminu
okreslonego odpowiednio w § 4.
3) z tytulu opéznienia w przystapienia do usuwania wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze i
w okresie rekojmi lub gwarancji — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia netto o ktérym mowa w §
10 Umowy za kazdy dzien opéznienia w stosunku do terminu okre$lonego przez Gtéwnego
Wykonawce na usuniecie wad lub usterek.
4) z tytulu opdznienia w usunigciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze i w okresie
rekojmi lub gwarancji — w wysokoscei 0,2 % wynagrodzenia netto o ktérym mowa w
§ 10 Umowy za kazdy dzien op6znienia w stosunku do terminu okre$lonego przez Gléwnego
Wykonawce na usunigcie wad lub usterek.
5) za spowodowanie przerwy w realizacji rob6t z przyczyn zaleznych od Podwykonawcy
w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia netto o ktérym mowa w § 10 Umowy za kazdy dzien
przerwy.
Podwykonawcy przystuguje prawo naliczania kar umownych w nastepujacych przypadkach:
1) za opdznienia w przekazaniu terenu budowy — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia netto o
ktérym mowa w § 10 Umowy za kazdy dziefi zwloki.
2) za w dokonaniu odbioru koficowego robét — w wysokosei 0,2 % wynagrodzenia netto o
ktérym mowa w § 10 Umowy za kazdy dzief zwloki.
W przypadku stwierdzenia usterek w okresie gwarancji, Podwykonawca usunie je w okresie 3
dni od zgloszenia. W przeciwnym wypadku Giéwny Wykonawca sam usunie usterki a
Podwykonawce obciazy poniesionymi kosztami.
W przypadku, gdy szkoda przewyzsza wartos¢ kary umownej Strony zastrzegaja sobie prawo
dochodzenie odszkodowania uzupetniajacego, na zasadach ogdlnych.

§18
Podwykonawca udziela ........... gwarancji na wykonane roboty stanowiace przedmiot umowy,
liczac od daty pozytywnego Odbioru przedmiotu umowy.
Glowny Wykonawca przystuguja uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne wykonanych
robdt na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym, z tym ze okres trwania rgkojmi wynosi
24 miesiace liczac od daty Odbioru Robét.

§19
Oprécz przypadkéw okreslonych w Kodeksie cywilnym stronom przyshuguje prawo odstapienia
od Umowy w nastepujacych przypadkach:

1) Glownemu Wykonawey przystuguje prawo odstapienia od Umowy, w sytuacji gdy:

a) zaistniata istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy (Gtéwny Wykonawca
moze odstapi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach).
b)Podwykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Gtéwnego Wykonawcy ztozonego na pismie, przez okres kolejnych 14 dni od
daty dodatkowego wezwania,



2.

¢) Podwykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwat realizacje robét i przerwa ta trwa dhuzej
niz 30 dni lub bez uzasadnionych przyczyn pozostaje w zwloce w stosunku do ustalonych w § 4a,
4b termindéw o wiecej niz 30 dni,

d) Podwykonawca nie wykonuje robét zgodnie z Umowa i obowigzujacymi przepisami,

e) Zostal wydany nakaz zajecia majatku Podwykonawcy lub nastapito pogorszenie sytuacji
finansowej Podwykonawcy, uniemozliwiajace prawidlowe wykonanie Umowy,

f) Podwykonawca zawiadomi, iz na skutek zaistnienia nieprzewidzianych uprzednio okoliczno$ci
nie bedzie mogh wywiazaé sie z Umowy.

2) Podwykonawcy przystuguje prawo odstapienia od Umowy w szczeg6lnosci, gdy:

a) Glowny Wykonawca nie wywigzuje sie z obowiazku zaplaty faktur przez okres dluzszy niz 30
dni liczac od terminu platnosci okreslonego niniejszej Umowie, mimo wezwania i wyznaczenia
dodatkowego 14 dniowego terminu na zaplate, pod rygorem odstapienia od Umowy,
Odstapienie od Umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia i powinno zawieraé uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od Umowy Podwykonawce i Giéwnego Wykonawce obciazajg
nastepujace obowiazki szczegbtowe:
1) w terminie 7 dni od dnia odstapienia od Umowy Podwykonawca przy udziale Gléwnego
Wykonawey sporzadzi szczegStowy protokét inwentaryzacji robét w toku wedlug stanu na
dzien odstapienia,
2) Podwykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony z przyczyn, ktérej nastapito odstapienie od Umowy,
3) Podwykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, ktére nie moga byé wykorzystane przez
Podwykonawcg do realizacji robdt nie objetych niniejsza Umowa, jezeli odstapienie od Umowy
nastapito z przyczyn, lezacych po stronie Gléwnego Wykonawcy,
4) Podwykonawca zgtosi do dokonania przez Gléwnego Wykonawce odbidr robét przerwanych
oraz robot zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od Umowy nastapito z przyczyn, za ktore
Podwykonawca nie odpowiada,
5) Podwykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni od dnia odstapienia od Umowy
usunie z terenu budowy urzadzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,
6) Gltowny Wykonawca w razie odstapienia od Umowy z przyczyn, za ktére Podwykonawca nie
odpowiada, obowiazany jest do:
a) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty nalezycie
wykonane, ktére zostaly wykonane do dnia odstapienia;
We wszystkich przypadkach odstapienie od Umowy nastepuje ze skutkiem na dzien otrzymania
o$wiadczenie woli o odstapieniu od Umowy przez druga Strone.
Prawo do odstapienia od umowy moze byé realizowane w terminie 3 miesigcy od daty
zakonczenia robét

§20

W sprawach nie uregulowanych niniejszqa umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,
Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi oraz obowiazujace przepisy prawa dotyczace
przedmiotu umowy.

§21

Ewentualne spory wynikte na tle niniejszej umowy rozpatrywane bedg przez sad powszechny
whasciwy ze wzgledu na siedzibe Zamawiajacego.

§ 22

Zmiany postanowien niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.



§ 23
Umowg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych dwa otrzymuje Gtéwny
Wykonawca, a jeden Podwykonaweca.

Podwykonawca Glowny Wykonawca



