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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ( ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z budowag: instalacji centralnego ogrzewania w budynku zlokalizowanym
w Zyrardowie, przy ul. Mireckiego 70.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna ( ST) stanowi obowigzujgcg podstawe jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji w/w robét budowlanych.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét zwigzanych z budowg
instalacji centralnego ogrzewania.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Instalacje co - CPV-45331100-7
Instalacje centralnego ogrzewania wodnego o temperaturze do 100°C i ci$nieniu do 1,6 MPa , od
rozdzielaczy zasilanych bezpos$rednio ze Zrédta ciepfa.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (INI).

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
- dziennik budowy,
Do rozpoczecia montazu instalacji centralnego ogrzewania, gazowej i kotta mozna przystgpi¢ po
stwierdzenie przez kierownika budowy ze:
a) obiekt odpowiada warunkom zgodnym 2z przepisami BHP do prowadzenia robot
instalacyjnych
b) elementy budowlano-konstrukcyjne , majgce wplyw na montaz urzadzen instalacji c.o.,
odpowiadajg zatozeniom projektowym
- dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa egzemplarze ST,

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki i dokumenty, zgodnie z wykazem podanym
w szczegotowych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacija projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez INI Wykonawcy
stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegoélnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentac;i.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych elementéw obowigzuje kolejnosé ich
waznosci wymieniona w ,, Ogéinych warunkach umowy" .

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, jak
réwniez dokumentacji budowlanej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ INI, ktéry
dokona odpowiednich zmian i poprawek Jezeli zajdzie taka potrzeba w uzgodnieniu z Nadzorem
Autorskim .

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw .

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowa i ST .
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow



i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzut tych cech nie moze przekraczaé dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST i wplynie to
na niezadowalajgca jakoSC elementu budowli, to takie materiaty- zostang zastgpione innymi,
a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy .

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu , az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy , zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce,
np.: oSwietlenie , sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony robét, wygody spotecznosci i innych .

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie , ze jest
wlgczony w cene umowna .

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy

dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego . W okresie trwania budowy i wykanczania robét

Wykonawca bedzie :

- podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen
lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na: lokalizacje baz, warsztatéw,

magazynow, sktadowisk, drog dojazdowych do budynku, srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaC¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy , wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach
i pojazdach .

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny =z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem 0soéb trzecich .

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy .

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty , ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego , okreslonego odpowiednimi przepisami.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie s$rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia zlokalizowane
w budynku takie jak istniejgce rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych
wiascicielami tych urzadzeh potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego
w ramach planu lokalizacji.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzgdzen w czasie trwania budowy i po jej zakonczeniu , zgodnie z wymaganiami wiasciciela.
Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i powiadomic INI i wiadze



lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacii
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi INI i zainteresowane wiadze oraz bedzie wspoipracowat
z nimi dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez zamawiajgcego.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpieczehstwa
i higieny pracy .

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce , socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego .

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaj g odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j .

1.5.10. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia do daty zakorczenia roboty ( do wydania potwierdzenia zakonczenia
przez INI).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby wykonane instalacje byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas,
do momentu odbioru ostatecznego . Jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie,
to na polecenie INI powinien rozpoczgé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia .

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne , ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami, i bedzie w petni
odpowiedzialny z przestrzeganie tych praw. przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod
i w sposoéb ciggty bedzie informowac INI o swoich dziataniach.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania

2.1.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz zlozone w miejscu wskazanym przez INI. Jesli INI zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatéw do innych robét niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie
przewartosciowany przez INI.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.1.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty , do czasu , gdy bedg one potrzebne
do robdt, byty zabezpieczone przez zanieczyszczeniem , zachowaty swojg jakosc¢ i wkasciwos$¢ do
robdt, i byty dostepne do kontroli przez INI.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza
terenem budowy, w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i uzgodnionych z INI.



2.1.4. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi INI o swoim zamiarze, co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badanh
prowadzonych przez INI. Zmiane materiatu musi zaakceptowacé projektant.

Materiaty uzyte do budowy instalacji powinny spetniac wymagania podane w dokumentacjach
technicznych, Polskich Normach i aprobatach technicznych.

2.2. Przewody i armatura instalaciji c.o.

2.21. Material instalacji
Zgodnie z wytycznymi instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano z rur stalowych
jednostronnie, zewnetrznie cynkowanych tgczonych poprzez ksztattki i ztgczki gwintowane.

2.2.2. Grzejniki
grzejniki stalowe ptytowe dolnozasilane, grzejniki fazienkowe drabinkowe

2.2.3. Armatura
- odpowietrzniki automatyczne poprzedzone zaworami odcinajgcymi,
- zawory odcinajgce kulowe, 0+100°C, PN 10 [bar]
- dla grzejnikéw tazienkowych:
- zawory grzejnikowe termostatyczne,
- zawory grzejnikowe powrotne,
- dla grzejnikéw dolnozasilanych:
- zestaw przytgczeniowy grzejnika dolnozasilanego,
- wktadka zaworowa zgodna ze specyfikacjg grzejnika,
- gtowice termostatyczne zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690) - zaprojektowano gtowice termostatyczne
z ograniczeniem temperatury minimalnej +16°C.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu , ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez INI; w przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez INI.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach INI w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedgcy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania .

Wykonawca dostarczy INI kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi INI o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji INI, nie moze byé zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostang przez INI zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robaét.

4. TRANSPORT



4.1. 0golne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu , ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach INI, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢c wymagania dotyczgce przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé
dopuszczone przez INI, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw
drog na koszt Wykonawcy .

Wykonawca bedzie usuwacé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy .

5. SKLADOWANIE MATERIALOW

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod
opadowych. Podczas manipulowania , tadowania , transportu , roztadowywania i sktadowania
nalezy zachowac srodki ostroznosci. Nie dopuszcza sie uzywania lin stalowych do przenoszenia
czy zabezpieczania tadunku - mozna uzywac tylko pasy.

6.WYKONANIE ROBOT

6.1. Ogdlne zasady wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowg oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST, projektu organizacji robot oraz poleceniami INI.

Decyzje INI dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w
normach i wytycznych . Przy podejmowaniu decyzji INI uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét,
rozrzuty normalnie wystepujgce przy wykonawstwie , doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie .

Polecenia INI bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym , po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe ponosi
Wykonawca.

6.2. Instalacje centralnego ogrzewania CPV 45331100-7
Zgodnie z projektem technicznym.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

7.1.1 Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkéow wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty INI programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania robét, mozliwosci
techniczne , kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg
projektowa, OST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez INI.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawiera¢ :
a) czes¢ ogolng opisujaca:

- organizacje wykonania roboét (terminy, sposob prowadzenia robot)

- bhp,

- organizacje ruchu na budowie,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdinych

elementéw robat,



- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robot

b) czes¢ szczegdtowa opisujgcy dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne

- rodzaje i ilosci sSrodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow.

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu
i magazynowania.

7.1.2. Zasady kontroli jakosci

Celem kontroli robo6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow . Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania probek i robot.

Minimalne wymagania , co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w OST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty tam okreslone, INI ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

7.1.3. Certyfikaty i deklaracje

INI moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty , ktére posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy , Zze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych i wasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych.

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :

- Polskg Norma lub Aprobata techniczng, w przypadku wyroboéw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslona w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw , dla ktorych w/w dokumenty sg wymagane przez ST , kazda partia

dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej

cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta , a w razie

potrzeby poparte wynikami badain wykonanych przez niego. Kopie tych badan bedg dostarczone INI

przez Wykonawce.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaj g tych wymagan bedg odrzucone.

7.1.4. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na \WWykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania , podpisem osoby, ktdra
dokonata zapisu, podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg
czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym , bezposrednio jeden pod drugi,
bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone data i podpisem wykonawcy i INI. Do dziennika budowy nalezy wpisywac
w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j

- uzgodnienie przez INI programu zapewnienia jakosci i harmonogramu robot

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdélnych elementow robot



- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach
- uwagi i polecenia INI
- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu zgtoszenia i daty odbioréw robdt
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu , czesciowych i ostatecznych odbioréw robét
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot
- dane do tyczgce jakosci materiatéw
- inne istotne informacje o przebiegu robét
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone INI
do ustosunkowania sie.
Decyzje INI wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje INI do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposob cigglty w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow .

Dokumenty laboratoryjne

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow,
kontrolne wyniki bada Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione
na kazde zyczenie INI.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie , oprocz wymienionych, nastepujace dokumenty :

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego
protokoly przekazania terenu budowy
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne
protokoty odbioru robot
protokoty z narad i ustalen

- korespondencje na budowie
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje koniecznos¢ jego
natychmiastowe odtworzenia w formie przewidzianej prawem . Wszelkie dokumenty budowy bedg
zawsze dostepne dla INI i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego .

7.2 Kontrola, pomiary i badania

7.2.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg lokalizacji przewoddéw
- sprawdzenie prawidlowosci utozenia przewodow
- proba szczelnosci
- sprawdzenie zabezpieczenia przez korozjg

7.2.2. Préba cisnieniowa i szczelnosci catego odcinka przewodu

Instalacja do proby cisnieniowej musi by¢ uprzednio przygotowana:
- nalezy usungc¢ wszystkie ujawnione wczesniej nieszczelnosci;
- badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzaé przy temperaturze
zewnetrznej powyzej 0°C,



- Nalezy odigczy¢ wszystkie elementy i armature, ktére przy cisnieniu wyzszym od cisnienia
pracy mogtoby zakitéci¢ probe lub ulec uszkodzeniu. Odtgczone elementy nalezy zastgpi¢
zaslepkami lub np. zaworami odcinajgcymi.

- Do instalacji nalezy przytaczy¢ (w miejscu wystepowania najwyzszego ciSnienia —
najczesciej bedzie to najnizszy punkt instalacji) manometr o odpowiednim zakresie
pomiarowym z dokfadnoscig odczytu 0,01MPa.

- Przygotowana do préby instalacje nalezy napetni¢ wodg (przy napetnianiu zastosowac filtr
siatkowy) i dokfadnie odpowietrzy¢. Proby szczelnosci prowadzi¢ zgodnie z PN-64/B-
10400 przyjmujgc cisnienie prébne ppr = prob+ 0,2MPa.

- Cisnienie robocze przyjeto 0,3MPa.

- Cisnienie to w okresie 30 minut nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej wartosci co 10
minut. Po dalszych 30 minutach spadek cisnienia nie moze przekracza¢ 0,06MPa.
W trakcie nastepnych 120 minut spadek cisnienia nie powinien przekroczy¢ 0,02MPa.
W przypadku wystgpienia w trakcie proby przeciekow nalezy je usung¢ i ponownie
wykonac cafg probe od poczatku.

- Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ prébe na gorgco, przy
najwyzszych (w miare mozliwosci) parametrach czynnika grzewczego, lecz nie
przekraczajgcych parametréw obliczeniowych,

- Proba szczelnosci na gorgco winna byé poprzedzona co najmniej 72-godzinng pracag
instalacji.

- Z préby cisnieniowej nalezy sporzgdzic¢ protokat,

8. OBMIAR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych roboét zgodnie z dokumentacjg
projektowg i ST , w jednostkach ustalonych w kosztorysie .

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu INI o zakresie obmierzanych
robét i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed terminem .

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw .

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne
dane zostang poprawione wg instrukgji INI na pismie .

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celéw okreslonych
w umowie (okresy pfatnosci na rzecz Wykonawcy) lub w innym czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i INI.

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu oraz instalacje
wewnetrzne jako komplet.

9. ODBIOR ROBOT
9.1. Ogélne zasady odbioru robét

9.1.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustaleh odpowiednich ST, roboty podlegaj g nastepujgcym etapom odbioru:
odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

- odbiér czesciowy

odbidr ostateczny

- odbidér pogwarancyjny

9.1.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje INI i eksploatator sieci.



Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem INI i eksploatatora .

Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie , nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie INI.

9.1.3. Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robét.
Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

9.1.4. Odbior ostateczny

9.1.4.1. Zasady odbioru ostatecznego roboét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci Jako$ci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie INI.

Odbioér ostateczny nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez INI zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw .

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci INI
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacja projektowg i ST .

W toku odbioru ostatecznego roboét komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajgcych i robét poprawkowych .

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych
Komisja przewie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego .

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie  odbiega od  wymaganej  dokumentacjg  projektowg
i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cech eksploatacyjne obiektu
i bezpieczenstwo ruchu , komisja dokona potrgceh pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy .

9.1.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokdt odbioru ostatecznego
robdt sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego .
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
- dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jezeli
zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,
- szczegolowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce
lub zamienne),
- recepty i ustalenia technologiczne,
- dzienniki budowy i rejestry obmiarow,
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan zgodne z ST,
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodne z ST,
- rysunki (dokumentacie) na wykonanie robdt towarzyszacych oraz protokoty odbioru
i przekazania,
- protokét przeprowadzonych ptukan i dezynfekcji przewodu, tgcznie z wynikami wykonanych
analiz, protokoty préb cisnieniowych,
- dokumenty urzgdzen cisnieniowych.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty po wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robét.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetiajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego .
Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
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9.1.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym .

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie ,,odbiér ostateczny robot" .

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa , ST i wymaganiami INI Jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowanie tolerancji daty wyniki pozytywne .

10. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca. Cena jednostki
obmiarowej obejmuje elementy wyszczegdlnione w w/w umowie.

11. PRZEPISY ZWAZANE - NORMY | INNE DOKUMENTY

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690,
wraz z pozniejszymi zmianami)

- PN-82/B-02403 ,Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.”

- PN-EN 12831:2006 — ,Instalacje grzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowanego
obcigzenia cieplnego”,

- PN-EN ISO 13370:2001 ,Wiasciwosci cieplne budynkéw - Wymiana ciepta przez grunt -
Metody obliczania”,

- PN-EN I1SO 14683:2001 ,Mostki cieplne w budynkach Liniowy wspétczynnik przenikania
ciepta Metody uproszczone i wartosci orientacyjne”,

- PN-EN 1SO 6946:2004 ,Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny
i wspétczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania”,

- PN-EN 13465:2004 (U) ,Wentylacja budynkéw - Metody obliczeniowe do okres$lenia
przeptywow powietrza w pomieszczeniach”,

- PN-84-B-01400 ,Centralne ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach”,

- PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci
wody”,

- PN-89/H-02650 ,,Armatura i rurociagi. Cisnienia i temperatury (wraz ze zmiang B1)”,

- PN-80/H-74219 ,Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego zastosowania (wraz
ze zmianami)”,

- PN-91/B-02020 ,,Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia”,

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét bud. — montazowych., cz. Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe”,

- PN-B-02414:1999 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi”.
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