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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Projekt budowlany na remont gankow wejsciowych i schodow do budynku mieszkalnego wielorodzinnego znajdujgcego
sie przy ul. Stawinskiego 2 w Zyrardowie.

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych objetych Specyfikacja techniczng

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét sg wymagania techniczne dotyczace wykona-
nia remontu gankow i schodéw wejsciowych do budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego na dziatce nr
ewid. 1621/2 przy ul. Stawinskiego 2 w Zyrardowie.

Specyfikacja bedzie stuzyta jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji nizej wymienionych robét.

Zakres prac obejmuje:

Rozbidrka pokrycia i konstrukcji daszkow nad gankami.

Rozbidrka obrébek blacharskich.

Demontaz konstrukciji drewnianej gankow.

Demontaz barier metalowych.

Demontaz lampy o$wietleniowej na ganku z prawej strony budynku.

Rozbiorka elementdw betonowych i oktadzin podestéw i schoddw.

Rozbiodrka konstrukcji murowych uszkodzonych lub nieprawidtowo naprawionych.

Przywrdcenie konstrukcji murowej do pierwotnego wygladu.

Wykonanie nastopnic z kamienia twardego w kolorze ciemno szarym.

Remont - odtworzenie konstrukcji gankéw z nowego drewna z mozliwo$cig wykorzystania elementéw z rozbidrki.

Wykonanie obicia czesci konstrukcji drewnianej od wewnatrz deskami na pidro i wpust. Wstawienie ramy drewnia-

nej oszklonej jedng taflg szkta klasy P2.

e  Impregnacja grzybobojcza i ognioochronna elementoéw drewnianych.

o  Wykonanie odeskowania dachu, pokrycie papg podktadowg termozgrzewalng, wykonanie obrébek blacharskich i
zatoZenie rynien i rur spustowych.
Montaz balustrad na schodach.

e  Uporzadkowanie terenu.

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Robotami towarzyszacymi sg wszelkie prace niezbedne do wykonania rob6t podstawowych inie zaliczane do robét
tymczasowych np. zorganizowanie placu budowy, ustalenie miejsca sktadowania materiatbw nowych, sktadowania
materiatow rozbidrkowych, zabezpieczenie obiektu.

1.4. Informacje o terenie budowy zawierajace wszystkie niezbedne dane z punktu widzenia:

a. organizacji robdt budowlanych

Obowigzkiem Kierownika Budowy jest:

- przyjecie projektu budowlanego do realizacji, a w szczegolno$ci sprawdzenie jego kompletno$ci oraz w przypadku
brakéw zwrdcenie sie do projektanta o ich uzupetnienie,

- zgtoszenie rozpoczecia robdt do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego i Miejskiego Konserwatora
Zabytkdw,

- protokdlarne przejecie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy,

- prowadzenie dokumentacji budowy,

- kierowanie budowg w sposéb zgodny z projektem i pozwoleniem na budowe, Prawem Budowlanym, Polskimi
Normami oraz przepisami BHP i przeciwpozarowymi,

- wstrzymanie rob6t w przypadku stwierdzenia mozliwo$ci powstania zagrozenia oraz bezzwtocznego zawiadomienia
o tym wtasciwego organu,

- realizacja zalecen wpisanych w dzienniku budowy,

- zgtaszanie inwestorowi wykonanych robét do sprawdzenia i odbioru.



b. zabezpieczenia terenu budowy

Teren budowy powinien by¢ zabezpieczony przed dostepem oséb postronnych.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia projekt zabezpieczenia
robdt w okresie trwania budowy.

Wykonawca robdt powinien przedstawi¢ inwestorowi polise ubezpieczeniowg zabezpieczajacg go przed roszczeniami
zwigzanymi z uszkodzeniami ciata oraz szkodami majgtkowymi osob trzecich powstatych w trakcie realizacji prac
remontowych. Przed przystapieniem do rob6t budowlanych Wykonawca powinien ustali¢ z Inwestorem sposéb korzy-
stania przez mieszkancow z wejs¢ do budynku.

¢. ochrony $rodowiska

W trakcie prac moze wystapi¢ zanieczyszczenie $rodowiska, ktorego przyczyng mogq byC porywane przez wiatr
fragmenty elementow drewnianych lub papy.

Prace nalezy prowadzi¢ w sposdb zapobiegajacy zanieczyszczeniu $rodowiska w powyzszy sposdb. W szczegdlnosci
zaleca sig przerwanie prac w przypadku wystapienia opadow atmosferycznych oraz szczegdlnie silnych porywéw wiatru.
Wykonawca w czasie trwania rob6t ma obowigzek stosowaé wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska.

d. warunkow bezpieczenstwa pracy i ochrony przeciwpozarowej

Zgodnie z Ustawg z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektorych ustaw (Dz.
U. Nr 80, poz. 718), na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. (Dz. U. Nr 120 poz. 1126)
zostata sporzadzona informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca musi zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne, sprzet oraz odziez dla ochrony zdrowia i
zycia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenistwa pozostatych oséb przebywajacych w
obiekcie lub w rejonie budowy.

Wszystkie prace nalezy wykonywaé w uzgodnieniu z Zarzadem Wspoinoty Mieszkaniowej i przedstawicielami zarzadcy,
ktorym jest PGM Zyrardow sp. z 0.0.

Wykonawca jest zobowigzany przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej i by¢ zabezpieczony w sprawny sprzet
przeciwpozarowy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za straty spowodowane pozarem wyniklym ze ztego prowadzenia
robét lub z winy swoich pracownikdw.

e. zaplecza dla potrzeb wykonawcy

Inwestor powinien zapewni¢ wykonawcy zaplecze budowy, w sktad ktdrego wejdg pomieszczenia socjalne z WC oraz
zamknigte pomieszczenie magazynowe.

W przypadku braku mozliwosci wskazania pomieszczen jw. w budynku, inwestor wyznaczy wykonawcy miejsce ustawie-
nia tymczasowego zaplecza budowy na zewnatrz budynku.

Wymagania dotyczace potrzeb wykonawcy w zakresie zaplecza budowy oraz warunkéw odptatnosci i dostepu zostang
ustalone pomiedzy przedstawicielami wykonawcy i inwestora do czasu protokolarnego przekazania placu budowy.

f.  warunkow dotyczacych organizaciji ruchu

Zakres prac planowanych do wykonania na budynku przy ul. Stawifskiego 2 bedzie realizowany na terenie wewnetrz-
nym, zatem nie istnieje wymag wykonania projektu organizacji ruchu.

g. ogrodzenia oraz zabezpieczenie chodnikdw i jezdni

W trakcie wykonywania robdt nalezy wygrodzi¢ barierkami lub tadma teren przylegajacy w celu zabezpieczenia oséb
postronnych przed przypadkowym uszkodzeniem ciata spowodowanym upadkiem przedmiotéw z wysokosci. Roboty
prowadzi¢ ze szczeg6lng ostroznoscia, poniewaz budynek podczas remontu bedzie eksploatowany przez mieszkancow.

1.5. Nazwy i kody robét budowlanych

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45262522-6 Roboty murarskie
45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty



1.6. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z polskimi normami i okre$leniami podanymi w ustawie Prawo
Budowlane.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji dotyczace robét drewnianych sg zgodne z normg PN-B-03 150:2000,
normami zwigzanymi.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacii projektowe;.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania
W jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Materialy - Wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét zgodnie z dokumentacijg projektowa, zaakceptowane
przez inspektora nadzoru. Materiaty uzyte do wykonania rob6t powinny by¢ nowe i petnowartosciowe za wyjatkiem
materiatow uzywanych do odtworzenia i 0znaczonych w pozycjach kosztorysu jako materiaty z odzysku.

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebie-
gu robot budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robot.

Wykonawca —jednostka prawna, ktora wygrata przetarg na wykonanie Kontraktu w petni odpowiedzialna za jakoSc¢ i
bezpieczenstwo wykonania robdt zgodnie z dokumentacjg Projektowa i SIWZ. Zmiany konieczne i odstepstwa od
dokumentacji projektowej, ktére moga wyniknaé w czasie wykonywania rob6t wykonawca moze wprowadzié tylko pod
warunkiem uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru i Projektanta.

Zamawiajacy — jednostka gospodarcza prawna ogtaszajgca przetarg na wykonanie kontraktu upowazniona do wyboru
wykonawcy i podpisania stosownych uméw kontraktowych. Zamawiajacy ma prawo do nadzorowania prowadzonych
przez wykonawce robét. W imieniu Zamawiajacego dziata Inspektor Nadzoru.

Dokumentacja projektowa - dokumentacja projektowa powykonawcza, dokumentacja geodezyjna - zgodnie z pra-
wem budowlanym, przepisy ogolne.

Teren Budowy — wydzielona, ogrodzona i odpowiednio zorganizowana cze$¢ terenu, na ktérym sg wykonywane
wszelkiego rodzaju Roboty budowlane, montazowe, instalacyjne. Teren budowy powinien by¢ oznakowany tablicami
informacyjnymi.
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WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ
NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM,
WARUNKAMI DOSTAWY, SKLADOWANIEM | KONTROLA JAKOSCI

. Wszystkie wyroby i materiaty powinny mie¢ dokumenty dopuszczajace je do obrotu i stosowania (Swiadectwa, decyzje,

aprobaty techniczne ITB), zgodnie z wymogami Ustawy o wyrobach budowlanych.
Wykonawca powinien przedstawi¢ Inwestorowi do zaakceptowania materiaty , ktére beda uzyte do wykonania
przedmiotowego remontu.

Sktadowanie materiatu powinno byc¢ realizowane w sposéb zabezpieczajacy go przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
i zapewniajacy zachowanie ich wiasciwos$ci technicznych.

Sposob przechowywania materiatéw powinien by¢ okreslony w instrukcji producenta.

Elementy konstrukcji z drewna lub materiatéw drewnopochodnych powinny by¢ sktadowane w warunkach zabezpie-
czajacych je przed zawilgoceniem i uszkodzeniami. Wszystkie elementy powinny by¢ sktadowane na podtozu utwar-
dzonym, winno sie je odizolowa¢ od podtoza warstwa folii oraz sktadowa¢ na podktadach z materiatéw twardych, na
wysokosci co najmniej 20 cm od podioza. Elementy poziome w postaci belek, elementéw drewnianych powinny by¢
sktadowane na podktadach rozmieszczonych zgodnie z warunkami sktadowania, w sposéb odzwierciedlajacy ich
prace statyczng. Przy uktadaniu warstwowym wysoko$¢ nie powinna przekraczac trzech warstw elementow.

Kazda partia materiatow stosowanych do ocieplenia scian, powinna by¢ dostarczana na budowe z atestem stwierdzaja-
cym zgodnos$¢ z wymaganiami podanymi ponizej. Atest powinien byé wydany przez uprawniong jednostke.

Podstawowymi materiatami wykorzystywanymi przy wykonywaniu robét wg niniejszej specyfikaciji sa:

- Cegta budowlana klinkierowa

- Krawedziaki iglaste

- Deski iglaste

- Rama z szybg klasy P2 (naswietla)

- Listwy katowe, boazeryjne

- Blacha stalowa ocynkowana ptaska

- Papy asfaltowe

- Papa zgrzewalna podktadowa

- Papa zgrzewalna wentylacyjna

- Papa zgrzewalna wierzchniego krycia

- Zaprawa cementowa m. 80

- Lepik asfaltowe

- Balustrady i pochwyty stalowe

- Balustrady drewniane

- Farby olejne do gruntowania i nawierzchniowe
- Styropian jednostronnie klejony

- Uchwyty do rur spustowych i rynien ocynkowane
- Elementy kamienne( granit )

Drewno lite

Konstrukcje i elementy konstrukcji powinny by¢ wykonane z tarcicy sosnowej lub daglezjowej, sortowanej wytrzymato-
$ciowo, odpowiadajacej klasie sortowniczej okreslonej w dokumentacji projektowej i trwale oznakowanej. Inne rodzaje
drewna nalezy stosowa¢ w przypadkach technicznie uzasadnionych. Drewno stosowane do konstrukcji powinno by¢
klasyfikowane metodami wytrzymatoSciowymi. Zasady klasyfikacji powinny by¢ oparte na ocenie wizualnej lub mecha-
nicznej, na nieniszczacych metodach pomiaru jednej lub wigcej wtasciwosci. Klasyfikacja wizualna lub mechaniczna
powinna spetnia¢ wymagania podane w normach: PN-82/D-94021, PN-EN 518:2000, PN-EN 519:2000. Klasy wytrzyma-
loSciowe drewna litego nalezy przyjmowac zgodnie z PN-EN 338:1999.

Klasa wytrzymatosci drewna powinna odpowiada¢ ustaleniom projektowym oraz wartodci wytrzymatoSci charaktery-
stycznej wg PN-B-03 150:2000.

Wilgotno$¢ drewna nie powinna przekracza¢ 8%.

Wiasciwosci tarcicy konstrukcyjnej sortowanej wytrzymatosciowo i kryteria jakosci powinny by¢, w zaleznosci od zakresu
jej stosowania - zgodne z wymaganiami PN-82/D-94021i/lub PN-75/D-96000 oraz PN-EN 350-2:2000.



Tarcica sortowana wytrzymatosciowo powinna by¢ przed uzyciem sprawdzona i zakwalifikowana do odpowiedniej klasy
wytrzymatosciowej na podstawie oznaczen (cechowania), cech i parametrow wytrzymato$ciowych, kryteriow wizualnych
i wad obrébki. Stosowanie tarcicy og6lnego przeznaczenia wg PN-75/D-96000 w wymienionych sortymentach i klasach
obowigzuje do czasu objecia klasyfikacjg wytrzymato$ciowa wszystkich jej sortymentow.

Ocena tarcicy konstrukcyjnej sortowanej wytrzymato$ciowo powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami
PN-82/D-9402 przez upowaznione osoby, np. kwalifikowanych (licencjonowanych) brakarzy.

Pakowanie, przechowywanie i transport tarcicy sortowanej wytrzymatosciowo powinny by¢ zgodne z wymaganiami
PN-82/D-9402 .

Nowa konstrukcja powinna by¢ wykonana z elementéw z drewna klasy min K-27. Nalezy stosowa¢ drewno nasycone
impregnowane przez wytwérce $rodkami zabezpieczajacymi drewno przed korozjg biologiczng oraz przeciwogniowo
zgodnie z PN EN 351-1, PN EN 335-1i PN EN 350-2.

Laczniki mechaniczne

taczniki mechaniczne stosowane w potaczeniach elementéw konstrukcji drewnianych w postaci gwozdzi, wkretéw do
drewna, $rub, sworzni, pierscieni zebatych itp. powinny spetnia¢ wymagania PN-b-03 150:2000 oraz PN-EN 912 lub (po
ich wprowadzeniu) PN-EN 14545 i PN-EN 14592.

Laczniki metalowe powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg - w zaleznosci od klasy uzytkowania - zgodnie z PN-B-03
150:2000.

Trojwymiarowe taczniki do konstrukcji drewnianych powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w zaleceniach
udzielania aprobat technicznych ITB: ZUAT- 15/11, 17/2003 lub ETAG nr 15.

Papa asfaltowa podktadowa (PN-EN 13707 + A2:2009 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe na
osnowie do pokry¢ dachowych — Definicje i wtasciwosci) - papa na osnowie z widkniny poliestrowej z obustronng
powtokg z masy asfaltowej z asfaltu modyfikowanego SBS z wypetniaczem mineralnym. Strona wierzchnia pokryta
drobnoziarnistg posypka mineralng, strona spodnia profilowana i zabezpieczona folia z tworzywa sztucznego.
Zastosowanie: wykonywanie warstwy podktadowej w wielowarstwowych wodochronnych pokryciach dachowych.

Sposbb uktadania: metoda zgrzewania.

Warunki uktadania: pape nalezy uktadaC w temperaturze nie nizszej niz 0 °C, nie nalezy uktada¢ papy w przypadku
mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opadéw atmosferycznych oraz przy siinym wietrze. Pape nalezy
uktada¢ z uwzglednieniem szczegdtowych wytycznych zawartych w instrukcjach producenta.

Papa asfaltowa wierzchniego krycia (PN-EN 13707 + A2:2009 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe
na osnowie do pokry¢ dachowych — Definicje i wtasciwo$ci) - papa na osnowie z widkniny poliestrowej z obustronng
powtokg z masy asfaltowej z asfaltu modyfikowanego SBS z wypetniaczem mineralnym. Strona wierzchnia pokryta
gruboziarnistg posypka mineraing, wzdtuz jednej krawedzi natozony pasek folii 0 szerokosci ok. 80 mm, strona spodnia
profilowana i zabezpieczona folia z tworzywa sztucznego.

Zastosowanie: wykonywanie warstwy wierzchniej, do jedno- lub wielowarstwowych wodochronnych pokry¢ dachowych.
Sposob uktadania: metoda zgrzewania.

Warunki uktadania: pape nalezy uktadaé w temperaturze nie nizszej niz 0 °C, nie nalezy uktada¢ papy w przypadku
mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opaddw atmosferycznych oraz przy siinym wietrze. Pape nalezy
uktadac z uwzglednieniem szczego6towych wytycznych zawartych w instrukcjach producenta.

Obrobki blacharskie

Obrdbki blacharskie, rynny i rury spustowe wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej.

Kontrola jako$ci wykonania rob6t polega na sprawdzeniu, prawidtowo$ci wykonania elementow, pozioméw i pionéw,
estetyki wykonania, prawidtowosci spadkow rynien i montazu rur spustowych, sprawdzenia jako$ci robot blacharskich.
Kontrola wykonania podktaddw pod obrdbki blacharskie powinna byé przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed
przystapieniem do ich wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-61/B- 10245.

Kontrola wykonania obrobek blacharskich polega na: sprawdzeniu zamocowania, spadkow i zabezpieczenia blacharki
przed negatywnym wptywem dalszych procesow oraz wysuniecia poza projektowang ptaszczyzne sciany.

Zahezpieczenie konstrukcji drewnianych
Elementy drewniane nalezy pomalowac preparatem ochronnym sadolin extra w kolorze palisander, a nastepnie pomalo-
wac srodkiem zabezpieczajacym pozarowo.

Naswietla
Wykona¢ w postaci ram drewnianych oszklonych szybg klasy P2 (nie otwierang).



Szyby antywtamaniowe P2 zbudowane sg z dwoch szyb typu float o grubosci 4 mm, pomigdzy nimi umieszczana jest
podwajna warstw folii polywinylbutyralowej o grubo$ci 0,38 mm kazda. Takie szkto chroni przed zranieniem, a dodatko-
wo nie jest tatwa do rozbicia

Nastopnice
Wykona¢ z elementdw granitowych w kolorze szarym o grubosci co najmniej 3 cm.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w
trakcie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez wykonawce powinien uzyskac¢ akceptacje inspektora nadzoru inwestorskiego.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Zasada 0golng jest taka organizacja transportu, ktéra minimalizuje ilo$¢ przetadunkow materiatow termoizolacyjnych.

4.2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych robét.

4.3. Srodki transportu powinny byé kryte i zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi.

4.4. Na $rodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem i uktadane
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce. Materiat powinien by¢ przewozony w pozycii lezacej.

4.5. Skrzynia tadunkowa powinna by¢ czysta, bez uszkodzer mechanicznych oraz ostrych krawedzi i zataman powoduja-
cych zniszczenie wyrobu.

4.6. Materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta oraz przechowywane i transportowany
w sposob zapewniajacy niezmienno$¢ jego wiadciwosci technicznych. W szczegdlno$ci materiat nalezy chroni¢ przed
zawilgoceniem.

4.7. Wykonawca jest zobowigzany do czyszczenia két pojazdéw wyjezdzajacych z budowy na drogi publiczne.



5.

5.1.

5.2.

5.3.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod kontrolg Miejskiego Konserwatora Zabytkéw , na podstawie prawomocnego
pozwolenia na budowe !

Roboty rozbiérkowe i demontazowe.

Przed rozpoczeciem wiasciwych robot rozbidrkowych nalezy zdemontowac lampe o$wietleniowg na ganku
prawym.

Rozebra¢ pokrycie dachowe z papy i konstrukcje daszkdow.

Rozebra¢ konstrukcje drewniang gankow.

Zdemontowa¢ barierki metalowe.

Rozebrac elementy betonowe i oktadziny podestow i schodow.

Rozebra¢ uszkodzone lun nieprawidtowo naprawione konstrukcje murowe.

Rozebrane elementy nie nadajace sie do wykorzystania wywiez¢ z terenu budowy i oddac¢ do utylizacji za
pokwitowaniem.

Wykona¢ szczego6towg inwentaryzacje fotograficzng rozbieranych elementéw gankéw.

Podesty schodowe

Konstrukcje murowg schoddw i gankéw naprawic, przywracajac pierwotny wyglad muru ceglanego.

Do ponownego murowania uzywac cegiet z rozbidrek podobnych elementéw.

Wierzchnig warstwe cegiet na podestach oraz pod nastopnicami na stopniach schodowych nalezy wykonac
zbroi¢ w spoinach. Zbrojenie ® 4,5mm. Wstawi¢ nastopnice z kamienia twardego w kolorze ciemno szarym,
uktadajac na zaprawie cementowe.

Konstrukcja gankow

Nalezy wykona¢ nowg konstrukcje drewniang gankow.

Elementy drewniane (stupy przy$cienne, stupy zewnetrzne, belki, wsporniki) wykona¢ z drewna sosnowego
lub réwnorzednego klasy C30 z przewagq twardzieli, wysuszonego i sezonowanego o wilgotnosci nie wiek-
szej niz 8%. Impregnacja metodg zanurzeniowg. W miare mozliwosci wykorzystac elementy z rozbidrki
konstrukgji.

Wymieniane elementy drewniane przed demontazem doktadnie zwymiarowaé, oznakowac i wykonaé
dokumentacje fotograficzng umozliwiajgcq ich odtworzenie. Powinny by¢ wykonane doktadnie na wzor
elementdw istniejacych.

Rozebrane elementy konstrukcji z wzorami, tukami i zdobieniami zachowa¢ do odwzorowania. W uzgod-
nieniu z inspektorem nadzoru elementy w dobrym stanie technicznym ponownie wbudowac.

Nalezy stosowaC drewno nasycone impregnowane przez wytworce $rodkami zabezpieczajacymi przed korozjg
biologiczng oraz przeciwogniowo.

Obudowa

Stupy gankdéw potaczy¢ balustradg wykonang na wzor istniejacej oraz belkg na wysoko$ci ponizej wsporni-
kéw umozliwiajacg wstawienie ramy okiennej. Wykona¢ obudowe wewnatrz gankow na $cianie bocznej i
tylnej. Obudowa powinna by¢ wykonana od podestu do wysokosci belki balustrady oraz pod zadaszeniem -
od daszku do wysoko$ci ponizej wspornikdw. Obudowe nalezy wykonac z desek o szerokosci od 7 do 9 cm
Z faczeniem na pioro i wpust lub na naktadke.

Naswietla (ramy okienne)
Pomiedzy belkg balustrady i belkg na wysokosci wspornikow wstawi¢ oszklone drewniane ramy (nie otwiera-

ne). Zastosowac jedng tafle szkta klasy minimum P2. Na budowe przywiez¢ gotowe oszklone ramy. Ramy
mocowac przy uzyciu kotkéw drewnianych.

Zabezpieczenie konstrukeji drewnianych

Elementy drewniane nalezy pomalowa¢ preparatem ochronnym sadolin extra w kolorze palisander, a nastepnie poma-
lowac Srodkiem zabezpieczajacym pozarowo.




5.4. Daszki nad gankami

5.5.

Wykona¢ z drewna sosnowego lub réwnorzednego, wysuszonego i sezonowanego o wilgotnosci nie wigkszej niz 8%.
Krokwie 12x12 c¢m, belki 12x12 ¢cm i deskowanie gr.25 mm.

Elementy drewniane nalezy pomalowa¢ preparatem ochronnym sadolin extra w kolorze palisander, a nastepnie poma-
lowac Srodkiem zabezpieczajacym pozarowo.

Pokrycie i obrébki

Pokrycie daszkow wykona¢ z trzech warstw papy. Na deskowaniu utozy¢ pape wentylacyjng, a nastepnie pape
termozgrzewalng podktadowa i pape termozgrzewalng nawierzchniowa.

Nalezy wykona¢ nowe obrdbki blacharskie — pas nadrynnowy, wiatrownice z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,55
mm. Zamontowa¢ rynne @ 12 i rure spustowg @ 10 lub rzygacz z blachy stalowej j.w.

Wykonanie pokrycia z papy modyfikowanej SBS na osnowie z wiokniny poliestrowej o gwarancji materiatowej co naj-
mniej do 10 lat. Ze wzgledu na niski wspdtczynnik rozciggliwosci nie mozna uzyé pap na osnowie z tektury badz welonu
szklanego. Pape zgrzewalng podktadowa mocujemy za pomocg tacznikéw mechanicznych (podktadka + wkret kpl.),
ktdre rozmieszczamy wzdtuz zaktadu podtuznego na catej powierzchni. Brzeg podkfadki lub grzybka powinien znajdo-
wac sie w odlegtodci minimum 2cm od brzegu papy. taczniki nalezy rozmieszcza¢ réwnomiernie wzdtuz zaktadu papy.
Odlegtos¢ pomiedzy poszczegdlnymi punktami zamocowania powinna wynosi¢ w strefie bocznej i naroznikowej okoto
20cm, natomiast w strefie Srodkowej dachu od 40 do 60cm. W celu ochrony podtoza drewnianego przed ptomieniem w
czasie zgrzewania zaktadéw w papie podktadowej nalezy zastosowac przektadke z papy asfaltowej podktadowej typu
P/100/1600 S23 o szer. do 33cm. Przektadka przymocowana jest tacznikami mechanicznymi wraz z papg podktadowg
do podioza. Przektadke mocujemy za pomocg tacznikéw mechanicznych (podktadka + wkret kpl.), rozmieszczamy
wzdituz zaktadu podiuznego na catej powierzchni; w strefie sSrodkowej — 3szt., bocznej - 6szt. i naroznikowej - 9szt. Papy
podktadowej nie zgrzewamy do podtoza, a tylko na szeroko$¢ przektadki wykonujac zaktady podtuzne. Zasadnicza
operacja zgrzewania papy wierzchniego krycia polega na rozgrzaniu palnikiem podioza oraz spodniej warstwy papy
celem stopienia folii spodniej oraz folii na pasku zaktadu wzdtuznego, az do momentu pojawienia sie¢ zauwazalnego
wyptywu masy asfaltowej o szerokosci od 0,5 do 1cm na catej diugosci zgrzewu z jednoczesnym powolnym i réwno-
miernym rozwijaniem rolki za pomoca rozwijaka, cofajac sie przed rozwijang rolka. Podczas zgrzewania papy podkfado-
wej topimy za pomoca palnika gazowego folie lewostronng oraz warstwe zewnetrzng (kwarcowana) na szerokosci okoto
10cm. Zabrania sie chodzenia po zgrzanej papie w celu nie dopuszczenia do uszkodzenia papy podczas wykonywania
zgrzewania pap w wysokiej temperaturze powietrza. Aby unikna¢ zgrubien papy na zaktadach, zaleca sie przyciecie
naroznikow uktadanych paséw papy lezacych na spodzie zaktadu pod katem 459. Arkusze papy wierzchniego krycia
nalezy taczy¢ ze sobg na zaktady. Podtuzny: 9 cm, poprzeczny: od 12cm do 15cm, ktore zgrzewamy tak, aby nastapit
rownomierny wyptyw masy o szerokosci od 0,5cm do 1cm. W przypadku nie uzyskania wyptywow uzywamy rolki doci-
skowej. Asfalt, ktéry wyptynie nalezy posypa¢ posypka w kolorze papy. Chroni to wyptywy przed niszczacym promienio-
waniem UV oraz podnosi estetyke pokrycia. Zgrzewy powinny by¢ wykonane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i
zgodnie z kierunkiem najczesciej wystepujacych wiatrow, czyli prostopadle do okapu i kalenicy.

Wykonanie potaczen

Ztacza klinowe w elementach konstrukcji drewnianych powinny by¢ zgodne z PN-EN.385 i PN-EN 387.
Ztacza na taczniki mechaniczne powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczna, z uwzglednieniem rodzaju

tacznikéw, ich zgodnosci z normami przedmiotowymi oraz ich rozstawu i rozmieszczenia w stosunku do zasad przyjetych w

PN-B-03 150:2000.
W ztgczach na faczniki mechaniczne nie nalezy stosowac wiecej niz 2 rodzaje tacznikow.
W przypadku ztgczy klejonych nie nalezy uwzglednia¢ we wspétpracy innych rodzajéw tacznikéw.
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6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYRO-
BOW | ROBOT BUDOWLANYCH

W czasie budowy nalezy przeprowadza¢ odbiory czesciowe i odbidr koncowy.

Czesciowe odbiory rob6t polegaja na sprawdzeniu, czy poszczegéine etapy zostaty wykonane zgodnie z wymaganiami
Swiadectwa ITB i dokumentacjg techniczna. Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrole jakosci robét i zastoso-
wanych materiatdbw. Pomiary i badania musi przeprowadzac z takg czestotliwo$cig, ktora umozliwi stwierdzenie, ze
roboty zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjq i obowigzujacymi przepisami.

Kontrola i badania materiatdw i wyrobow

Badania wtasciwosci materiatow i wyrobow powinny by¢ przeprowadzane zgodnie z wymaganiami podanymi w normach,
aprobatach technicznych oraz w niniejszych warunkach technicznych.

Potwierdzenie wiasciwo$ci materiatéw i wyrobéw powinno by¢ podane:

- w zaswiadczeniach z kontroli (certyfikatach zgodnosci lub deklaracjach zgodno$ci wyrobow z dokumentami odniesienia
oznaczonych znakiem budowlanym),

- w zapisach w dzienniku budowy,

- w innych dokumentach, na przyktad ekspertyzach technicznych.

Kazda dostawa materiatow lub wyroboéw powinna by¢ wyraznie identyfikowana oraz zaopatrzona w deklaracje lub certyfikat
zgodno$ci i oznakowana znakiem budowlanym B lub CC.

Przy odbiorze materiatéw i elementéw konstrukcji drewnianych na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ typu, rodzaju, klasy,
wymiaréw tych elementéw z wymaganiami podanymi w projekcie lub w specyfikaciji techniczne;.

Kontrola wyrobdw budowlanych stosowanych w budownictwie z drewna i/lub materiatéw drewnopochodnych powinna by¢
zgodna z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobow budowlanych wprowa-
dzonych do obrotu (Dz.U. 2004, nr 130, poz. 1386).

Kontrola i badania konstrukciji drewnianych

Ocene prawidtowos$ci wykonania i zgodno$ci z ustaleniami projektowymi nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin,
wynikéw odbioréw miedzyoperacyjnych i cze$ciowych oraz zapiséw w dzienniku budowy.

Badanie elementéw przed montazem obejmuje:

- sprawdzenie poprawnosci wykonania elementéw i potaczen,

- sprawdzenie wymiardw szablonéw, konturéw oraz wymiaréw poszczegdlnych elementdéw za pomocg tasmy lub miarki
stalowej z podziatkg milimetrowg oraz sprawdzenie wilgotno$ci drewna.

Kontrola jakos$ci robot konstrukcii drewnianych

Klasy kontroli

W celu zrdznicowania wymagan kontroli w zaleznosci od typu i uzytkowania konstrukcji rozroznia sig dwie klasy kontroli
wykonania elementéw konstrukcii:

| - klasa kontroli zwyktej,

Il - klasa kontroli rozszerzonej.

Kontrola dotyczy wiasciwosci stosowanych wyrobow i materiatbw oraz wykonania robot. Powinna ona obejmowac
kontrole w czasie wykonania (produkcji z uwzglednieniem kontroli miedzy operacyjnej) i kontrole zgodnosci (z wymaga-
niami). Klasa kontroli moze sie odnosi¢ do wykonanej konstrukcji, okreslonych elementéw konstrukciji lub okreslonych
operacii.

Jesli w ustaleniach projektowych nie stwierdza sie inaczej, przy wykonywaniu konstrukcji z drewna i/lub z materiatow
drewnopochodnych stosuje sie klase kontroli I.

Kontrole rozszerzong zaleca sie w przypadku wykonywania konstrukcji lub elementéw konstrukcji, ktérym sg stawiane
szczegblne wymagania w zakresie niezawodno$ci i 0 powaznych konsekwencjach zniszczenia (np. konstrukcje monu-
mentalne) oraz w przypadku szczegdlnych wymagan funkcjonalnych.

Rozrdznia sie kontrole wewnetrzng i zewnetrzng, sprawowang odpowiednio przez wykonawce oraz przez inwestora lub
wiadze publiczne.

Planowanie kontroli i badar konstrukcji drewnianych

Kontrola i badania operacji zwigzanych z wykonaniem rob6t powinny by¢ planowane oraz przeprowadzone i udokumen-
towane przez wykonawce zgodnie z ustaleniami projektowymi. Wykonanie réznych czesci konstrukcji moze by¢
przypisane réznym klasom kontroli w zalezno$ci od ztozonosci wykonania i roli spetnianej w gotowej konstrukcji. W



przypadku konstrukcji drugorzednych lub powtarzalnych, wykonywanych zgodnie ze sztukg budowlang, dopuszcza sie
kontrole uproszczong na podstawie inspekcji.

Kontrola powinna by¢ wykonywana zgodnie z planem kontroli. W przypadku kontroli zwyktej przedmiotem kontroli sg
wybrane losowo, a w przypadku kontroli rozszerzonej wszystkie lub wskazane w ustaleniach projektowych elementy lub
operacje robocze.

Zaleca sie sprawdzanie wykonania wszystkich rob6t na podstawie inspekcji (ogledzin) oraz co najmniej jednej ciany,
stropu lub dzwigara na kazdej kondygnacji na podstawie pomiarow. W przypadku negatywnych wynikdw inspekcji liczba
sprawdzanych czesci lub elementéw budynku, na przyktad Scian, moze by¢ zwiekszona.

Dokumentacja dziatan i wynikéw kontroli powinna zawiera¢ wszystkie dokumenty planowania, rejestr wynikéw oraz
rejestr niezgodnosci i dziatan korekcyjnych.

Doktadno$¢ wymiaréw i usytuowania naroznikéw oraz wybranych $cian budynku podlega kontroli ciggte;.

Odbiory cze$ciowe - powinny obejmowac:

- zgodnos¢ wykonanych robét z dokumentacjg techniczna,

- rodzaj i klase oraz wilgotnos¢ drewna,

- prawidtowos¢ wykonania potaczen,

- zabezpieczenie drewna,

- wymiary elementéw,

- prawidtowos$¢ usytuowania elementéw w poziomie i w pionie,

Elementy konstrukciji z nieprawidtowo wykonanymi potaczeniami nie powinny by¢ wbudowane. Warunkiem ich wbudowa-
nia moze by¢ pozytywna ocena ekspercka.

Sprawdzenie wymiardw elementéw nalezy przeprowadzaé na podstawie ogledzin i pomiaréw tasma stalowa z podziatkq
milimetrowa albo suwmiarka na losowo wybranych elementach, na przykfad Scianie, belce, dzwigarze.

W przypadku wystapienia jakichkolwiek nieprawidtowosci, wykonawca robot jest zobowigzany do ich usunigcia.

Dokumenty odbiorowe

Podstawe kwallifikujacg do odbioru wykonania konstrukciji i obiektow budowlanych z drewna oraz pozostatych robot

remontowych stanowig nastepujace dokumenty: projekt techniczny, dziennik budowy, dokumentacja powykonawcza

oraz stwierdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumen-

tacji powykonawcze)j.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:

- petng dokumentacje powykonawcza,

- protokoty z badan kontrolnych oraz certyfikaty jako$ci materiatow i wyrobow,

- protokoty z odbioréw miedzy operacyjnych i czeSciowych oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonywania
robé6t z uwzglednieniem robét zanikajacych,

- wyniki sprawdzenia doktadnosci wymiaréw elementéw i ich usytuowania.

- wykaz stwierdzonych w trakcie wykonywania robot niezgodnosci i dziatah korekcyjnych,

- pisemne uzasadnienie odstepstw od dokumentacji, potwierdzone przez inspektora nadzoru.

Odbiér koricowy obejmuje cato§¢ wykonanego zakresu robot

Zgodno$¢ wykonania konstrukcji z dokumentacijg projektowa stwierdza sie na podstawie poréwnania wynikéw badan z
wymaganiami norm i aprobat technicznych z dodatkowymi ustaleniami podanymi w projekcie lub w ekspertyzach
technicznych oraz z wymaganiami zawartymi w specyfikacji technicznej.

Odbidr koricowy obejmuje co najmniej stwierdzenie:

- zgodnosci z dokumentacjg techniczna,

- prawidtowosci ksztattu i wymiarow konstrukcji,

- prawidtowo$ci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementéw konstrukcyjnych,
- prawidtowo$ci wykonania zigczy,

- prawidtowo$ci zabezpieczenia konstrukcii,

- nieprzekroczenia odchytek wymiarowych elementow i catej konstrukcji,

- prawidtowo$ci wykonania pokrycia dachowego,

- prawidtowosci i jako$ci wykonania rob6t wewnetrznych.

Konstrukcje wykonane w sposob niezgodny z wymaganiami podlegajg odrebnemu postepowaniu. Moga by¢ odebrane
pod warunkiem, Ze odstepstwa nie zagrazajg bezpieczenstwu konstrukcji, w tym bezpieczenstwu pozarowemu, oraz nie
utrudniajg warunkdw i nie obnizajg komfortu jej uzytkowania. W innych przypadkach zaleca sie opracowanie ekspertyzy
technicznej i wykonanie jej zalecen.



7.1

7.2
7.3
7.4
7.5

Protokot odbioru koricowego powinien zawieraé:
podsumowanie wynikéw badan,
stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania konstrukcji z ustaleniami projektowymi,
wykaz usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
whnioski dotyczace dalszego postepowania.
W odbiorze powinni bra¢ udziat przedstawiciele zainteresowanych uczestnikéw procesu budowlanego.
Odbior robét budowlanych odbywac sie bedzie zgodnie z zasadami obowigzujacymi w budownictwie.

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Przedmiar robét powinien zawiera¢ zestawienia przewidywanych do wykonania rob6t podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczego6towy
opis oraz wskazaniem wtasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych.

Jednostka obmiaru robot dla konstrukcji drewnianych jest m3.

Jednostka obmiaru dla robot malarskich jest m?2 (metr kwadratowy).

Jednostka obmiaru robét dla dostawy, montazu lub demontazu urzadzen jest 1 szt. (sztuka).

Jednostka obmiaru robét dla transportu materiatow jest 1 t (tona) lub 1 m? (metr szeScienny).

SPOSOB ODBIORU PRAC TOWARZYSZACYCH

Odbiorowi koricowemu bedzie polegata dokumentacja powykonawcza wykonania remontu oraz sprawdzenie upo-
rzadkowania terenu oraz utylizacja materiatow z demontazu.
Odbioru robét dokonuje inspektor nadzoru.

Dokumenty odniesienia

— Projekt budowlany na wykonanie remontu gankéw i schodéw wejéciowych do budynku mieszkalnego wielorodzinnego
przy ul. Stawinskiego 2 w Zyrardowie.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowia-
da¢ budynki i ich usytuowanie — Dz. Ust. Nr 75/2002, poz. 690.

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe;
budynkéw, innych obiektow budowlanych i terendw, Dz. Ust. Nr 121/2003, poz. 1138.

— PN-93/B-02862/Az1:1999. Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania niepalno$ci materiatow budowlanych.

— ,Budownictwo Ogolne” tom 1 i 2, W. Zerczykowski.

— ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych”, tom 1, 2, 3, 4 i 5. Wydawnictwo Arkady,
Warszawa 1989.

— Aprobaty techniczne ITB.

— Certyfikaty.

— Atesty niepalnosci.

— PN-B-0 1042:1999 Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje drewniane

— PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogélne zasady ochrony

— PN-87/B-02355 Tolerancje wymiaréw w budownictwie. Postanowienia ogoine

— PN-76/C-04906:2000 Srodki ochrony drewna. Ogélne wymagania i badania

— PN-65/D-0 1006 Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji drewna

— PN-75/D-96000 Tarcica iglasta 0og6lnego przeznaczenia

— PN-EN 338:2004 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci

— PN-EN 350-1:2000 Trwatos¢ drewna i materiatow drewnopochodnych. Naturalna trwato$¢ drewna litego.

Wytyczne dotyczace zasad badania i klasyfikacji naturalnej trwatosci drewna.

— PNISO 6242-1:1999 Budownictwo. Wyrazanie wymagan uzytkownika. Wymagania termiczne

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.05.2004 r. w sprawie kontroli wyrobow budowlanych wprowadzonych
do obrotu (Dz.U. z 2004 Nr 130, poz. 1386).
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