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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 
 
Projekt budowlany na remont ganków wejściowych i schodów do budynku mieszkalnego wielorodzinnego  znajdującego 
się przy ul. Sławińskiego 2 w Żyrardowie. 
 
1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych objętych Specyfikacją techniczną 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót są wymagania techniczne dotyczące wykona-
nia remontu ganków i schodów wejściowych do budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego na działce nr 
ewid. 1621/2 przy ul. Sławińskiego 2 w Żyrardowie.  
 
Specyfikacja będzie służyła jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji niżej wymienionych robót. 
 
Zakres prac obejmuje: 
 
• Rozbiórka pokrycia i konstrukcji  daszków nad gankami. 
• Rozbiórka obróbek blacharskich. 
• Demontaż konstrukcji drewnianej ganków. 
• Demontaż barier metalowych. 
• Demontaż lampy oświetleniowej na ganku z prawej strony budynku. 
• Rozbiórka elementów betonowych i okładzin podestów i schodów.  
• Rozbiórka konstrukcji murowych uszkodzonych lub nieprawidłowo naprawionych. 
• Przywrócenie konstrukcji murowej do pierwotnego wyglądu.  
• Wykonanie nastopnic z kamienia twardego w kolorze ciemno szarym. 
• Remont - odtworzenie konstrukcji ganków z nowego drewna z możliwością wykorzystania elementów z rozbiórki. 

Wykonanie obicia części konstrukcji drewnianej od wewnątrz deskami na pióro i wpust. Wstawienie ramy drewnia-
nej oszklonej jedną taflą szkła klasy P2.  

• Impregnacja grzybobójcza i ognioochronna elementów drewnianych. 
• Wykonanie odeskowania dachu, pokrycie papą podkładową termozgrzewalną, wykonanie obróbek blacharskich i 

założenie rynien i rur spustowych. 
• Montaż balustrad na schodach. 
• Uporządkowanie terenu. 

 
1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
 
Robotami towarzyszącymi są wszelkie prace niezbędne do wykonania robót podstawowych i nie zaliczane do robót 
tymczasowych np. zorganizowanie placu budowy, ustalenie miejsca składowania materiałów nowych, składowania 
materiałów rozbiórkowych, zabezpieczenie obiektu. 
 
1.4. Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane z punktu widzenia: 

 
a. organizacji robót budowlanych 
 
Obowiązkiem Kierownika Budowy jest: 
- przyjęcie projektu budowlanego do realizacji, a w szczególności sprawdzenie jego kompletności oraz w przypadku 

braków zwrócenie się do projektanta o ich uzupełnienie, 
- zgłoszenie rozpoczęcia robót do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego i Miejskiego Konserwatora 

Zabytków, 
- protokólarne przejęcie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy, 
- prowadzenie dokumentacji budowy, 
- kierowanie budową w sposób zgodny z projektem i pozwoleniem na budowę, Prawem Budowlanym, Polskimi 

Normami oraz przepisami BHP i przeciwpożarowymi,  
- wstrzymanie robót w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia oraz bezzwłocznego zawiadomienia 

o tym właściwego organu, 
- realizacja zaleceń wpisanych w dzienniku budowy, 
- zgłaszanie inwestorowi wykonanych robót do sprawdzenia i odbioru. 
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b. zabezpieczenia terenu budowy 

 
Teren budowy powinien być zabezpieczony przed dostępem osób postronnych. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia projekt zabezpieczenia 
robót w okresie trwania budowy. 
Wykonawca robót powinien przedstawić inwestorowi polisę ubezpieczeniową zabezpieczającą go przed roszczeniami 
związanymi z uszkodzeniami ciała oraz szkodami majątkowymi osób trzecich powstałych w trakcie realizacji prac 
remontowych. Przed przystąpieniem do robót budowlanych Wykonawca powinien ustalić z Inwestorem sposób korzy-
stania przez mieszkańców z wejść do budynku. 
 
c. ochrony środowiska 
 
W trakcie prac może wystąpić zanieczyszczenie środowiska, którego przyczyną mogą być porywane przez wiatr 
fragmenty elementów drewnianych lub papy. 
Prace należy prowadzić w sposób zapobiegający zanieczyszczeniu środowiska w powyższy sposób. W szczególności 
zaleca się przerwanie prac w przypadku wystąpienia opadów atmosferycznych oraz szczególnie silnych porywów wiatru. 
Wykonawca w czasie trwania robót ma obowiązek stosować wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska. 
 
d. warunków bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej 
 
Zgodnie z Ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. 
U. Nr 80, poz. 718), na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) 
została sporządzona informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  
Wykonawca musi zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne, sprzęt oraz odzież dla ochrony zdrowia i 
życia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa pozostałych osób przebywających w 
obiekcie lub w rejonie budowy. 
Wszystkie prace należy wykonywać w uzgodnieniu z Zarządem Wspólnoty  Mieszkaniowej i przedstawicielami zarządcy, 
którym jest PGM Żyrardów sp. z o.o.  
Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej i być zabezpieczony w sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy.  Wykonawca będzie odpowiedzialny za straty spowodowane pożarem wynikłym ze złego prowadzenia 
robót lub z winy swoich pracowników. 

 
e. zaplecza dla potrzeb wykonawcy 
 
Inwestor powinien zapewnić wykonawcy zaplecze budowy, w skład którego wejdą pomieszczenia socjalne z WC oraz 
zamknięte pomieszczenie magazynowe.  
W przypadku braku możliwości wskazania pomieszczeń jw. w budynku, inwestor wyznaczy wykonawcy miejsce ustawie-
nia tymczasowego zaplecza budowy na zewnątrz budynku.  
Wymagania dotyczące potrzeb wykonawcy w zakresie zaplecza budowy oraz warunków odpłatności i dostępu zostaną 
ustalone pomiędzy przedstawicielami wykonawcy i inwestora do czasu protokólarnego przekazania placu budowy. 
 
f. warunków dotyczących organizacji ruchu  

 
Zakres prac planowanych do wykonania na budynku przy ul. Sławińskiego 2 będzie realizowany na terenie wewnętrz-
nym, zatem nie istnieje wymóg wykonania projektu organizacji ruchu. 
 
g. ogrodzenia oraz zabezpieczenie chodników i jezdni 

 
W trakcie wykonywania robót należy wygrodzić barierkami lub taśmą teren przylegający w celu zabezpieczenia osób 
postronnych przed przypadkowym uszkodzeniem ciała spowodowanym upadkiem przedmiotów z wysokości. Roboty 
prowadzić ze szczególną ostrożnością, ponieważ budynek podczas remontu będzie eksploatowany przez mieszkańców.  
 
 

1.5. Nazwy i kody robót  budowlanych 
 
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 
45262522-6 Roboty murarskie 
45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty  
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1.6. Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z polskimi normami i określeniami podanymi w ustawie Prawo 
Budowlane. 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji dotyczące robót drewnianych są zgodne z normą PN-B-03 150:2000, 
normami związanymi. 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania 
w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
Materiały - Wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową, zaakceptowane 
przez inspektora nadzoru. Materiały użyte do wykonania robót powinny być nowe i pełnowartościowe za wyjątkiem 
materiałów używanych do odtworzenia i oznaczonych w pozycjach kosztorysu jako materiały z odzysku. 
Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebie-
gu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. 
Wykonawca –jednostka prawna, która wygrała przetarg na wykonanie Kontraktu w pełni odpowiedzialna za jakość i 
bezpieczeństwo wykonania robót zgodnie z dokumentacją Projektową i SIWZ. Zmiany konieczne i odstępstwa od 
dokumentacji projektowej, które mogą wyniknąć w czasie wykonywania robót wykonawca może wprowadzić tylko pod 
warunkiem uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru i Projektanta. 
Zamawiający – jednostka gospodarcza prawna ogłaszająca przetarg na wykonanie kontraktu upoważniona do wyboru 
wykonawcy i podpisania stosownych umów kontraktowych. Zamawiający ma prawo do nadzorowania prowadzonych 
przez wykonawcę robót. W imieniu Zamawiającego działa Inspektor Nadzoru. 
Dokumentacja projektowa - dokumentacja projektowa powykonawcza, dokumentacja geodezyjna - zgodnie z pra-
wem budowlanym, przepisy ogólne. 
Teren Budowy – wydzielona, ogrodzona i odpowiednio zorganizowana część terenu, na którym są wykonywane 
wszelkiego rodzaju Roboty budowlane, montażowe, instalacyjne. Teren budowy powinien być oznakowany tablicami 
informacyjnymi. 
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2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH ORAZ 

NIEZBĘDNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, 
WARUNKAMI DOSTAWY, SKŁADOWANIEM I KONTROLĄ JAKOŚCI 

 
2.1.  Wszystkie wyroby i materiały powinny mieć dokumenty dopuszczające je do obrotu i stosowania (świadectwa, decyzje, 

aprobaty techniczne ITB), zgodnie z wymogami Ustawy o wyrobach budowlanych. 
 Wykonawca powinien przedstawić Inwestorowi do zaakceptowania materiały , które będą użyte do wykonania 

przedmiotowego remontu. 
 
2.2.  Składowanie materiału powinno być realizowane w sposób zabezpieczający go przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 

i zapewniający zachowanie ich właściwości technicznych. 
 Sposób przechowywania materiałów powinien być określony w instrukcji producenta.  

Elementy konstrukcji z drewna lub materiałów drewnopochodnych powinny być składowane w warunkach zabezpie-
czających je przed zawilgoceniem i uszkodzeniami. Wszystkie elementy powinny być składowane na podłożu utwar-
dzonym, winno się je odizolować od podłoża warstwą folii oraz składować na podkładach z materiałów twardych, na 
wysokości co najmniej 20 cm od podłoża. Elementy poziome w postaci belek, elementów drewnianych powinny być 
składowane na podkładach rozmieszczonych zgodnie z warunkami składowania, w sposób odzwierciedlający ich 
pracę statyczną. Przy układaniu warstwowym wysokość nie powinna przekraczać trzech warstw elementów. 

 
2.3.  Każda partia materiałów stosowanych do ocieplenia ścian, powinna być dostarczana na budowę z atestem stwierdzają-

cym zgodność z wymaganiami podanymi poniżej. Atest powinien być wydany przez uprawnioną jednostkę. 
 
2.4. Podstawowymi materiałami wykorzystywanymi przy wykonywaniu robót wg niniejszej specyfikacji są: 
 

- Cegła budowlana klinkierowa 
- Krawędziaki iglaste 
- Deski iglaste 
- Rama z szybą klasy P2 (naświetla) 
- Listwy kątowe, boazeryjne 
- Blacha stalowa ocynkowana płaska 
- Papy asfaltowe 
- Papa zgrzewalna podkładowa 
- Papa zgrzewalna wentylacyjna 
- Papa zgrzewalna wierzchniego krycia 
- Zaprawa cementowa m. 80 
- Lepik asfaltowe 
- Balustrady i pochwyty stalowe 
- Balustrady drewniane 
- Farby olejne do gruntowania i nawierzchniowe 
- Styropian jednostronnie klejony 
- Uchwyty do rur spustowych i rynien ocynkowane 
- Elementy kamienne( granit ) 
 

Drewno lite 
Konstrukcje i elementy konstrukcji powinny być wykonane z tarcicy sosnowej lub daglezjowej, sortowanej wytrzymało-
ściowo, odpowiadającej klasie sortowniczej określonej w dokumentacji projektowej i trwale oznakowanej. Inne rodzaje 
drewna należy stosować w przypadkach technicznie uzasadnionych. Drewno stosowane do konstrukcji powinno być 
klasyfikowane metodami wytrzymałościowymi. Zasady klasyfikacji powinny być oparte na ocenie wizualnej lub mecha-
nicznej, na nieniszczących metodach pomiaru jednej lub więcej właściwości. Klasyfikacja wizualna lub mechaniczna 
powinna spełniać wymagania podane w normach: PN-82/D-94021, PN-EN 518:2000, PN-EN 519:2000. Klasy wytrzyma-
łościowe drewna litego należy przyjmować zgodnie z PN-EN 338:1999. 
Klasa wytrzymałości drewna powinna odpowiadać ustaleniom projektowym oraz wartości wytrzymałości charaktery-
stycznej wg PN-B-03 150:2000. 
Wilgotność drewna nie powinna przekraczać 8%. 
Właściwości tarcicy konstrukcyjnej sortowanej wytrzymałościowo i kryteria jakości powinny być, w zależności od zakresu 
jej stosowania - zgodne z wymaganiami PN-82/D-94021i/lub PN-75/D-96000 oraz PN-EN 350-2:2000. 
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Tarcica sortowana wytrzymałościowo powinna być przed użyciem sprawdzona i zakwalifikowana do odpowiedniej klasy 
wytrzymałościowej na podstawie oznaczeń (cechowania), cech i parametrów wytrzymałościowych, kryteriów wizualnych 
i wad obróbki. Stosowanie tarcicy ogólnego przeznaczenia wg PN-75/D-96000 w wymienionych sortymentach i klasach 
obowiązuje do czasu objęcia klasyfikacją wytrzymałościową wszystkich jej sortymentów.  
Ocena tarcicy konstrukcyjnej sortowanej wytrzymałościowo powinna być przeprowadzona zgodnie z wymaganiami  
PN-82/D-9402  przez upoważnione osoby, np. kwalifikowanych (licencjonowanych) brakarzy. 
Pakowanie, przechowywanie i transport tarcicy sortowanej wytrzymałościowo powinny być zgodne z wymaganiami  
PN-82/D-9402 . 
Nowa konstrukcja powinna być wykonana z elementów z drewna klasy min K-27. Należy stosować drewno nasycone 
impregnowane przez wytwórcę środkami zabezpieczającymi drewno przed korozją biologiczną oraz przeciwogniowo 
zgodnie z PN EN 351-1, PN EN 335-1 i PN EN 350-2.  

 
Łączniki mechaniczne 
Łączniki mechaniczne stosowane w połączeniach elementów konstrukcji drewnianych w postaci gwoździ, wkrętów do 
drewna, śrub, sworzni, pierścieni zębatych itp. powinny spełniać wymagania PN-b-03 150:2000 oraz PN-EN 912 lub (po 
ich wprowadzeniu) PN-EN 14545 i PN-EN 14592. 
Łączniki metalowe powinny być zabezpieczone przed korozją - w zależności od klasy użytkowania - zgodnie z PN-B-03 
150:2000. 
Trójwymiarowe łączniki do konstrukcji drewnianych powinny odpowiadać wymaganiom podanym w zaleceniach 
udzielania aprobat technicznych ITB: ZUAT- 15/II, 17/2003 lub ETAG nr 15.  
 
Papa asfaltowa podkładowa (PN-EN 13707 + A2:2009 Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby asfaltowe na 
osnowie do pokryć dachowych – Definicje i właściwości) - papa na osnowie z włókniny poliestrowej z obustronną 
powłoką z masy asfaltowej z asfaltu modyfikowanego SBS z wypełniaczem mineralnym. Strona wierzchnia pokryta 
drobnoziarnistą posypką  mineralną, strona spodnia profilowana i zabezpieczona folia z tworzywa sztucznego. 
Zastosowanie: wykonywanie warstwy podkładowej w wielowarstwowych wodochronnych pokryciach dachowych. 
Sposób układania: metoda zgrzewania. 
Warunki układania: papę należy układać w temperaturze nie niższej niż 0 oC, nie należy układać papy w przypadku 
mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze. Papę należy 
układać z uwzględnieniem szczegółowych wytycznych zawartych w instrukcjach producenta. 
 
Papa asfaltowa wierzchniego krycia (PN-EN 13707 + A2:2009 Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby asfaltowe 
na osnowie do pokryć dachowych – Definicje i właściwości) - papa na osnowie z włókniny poliestrowej z obustronną 
powłoką z masy asfaltowej z asfaltu modyfikowanego SBS z wypełniaczem mineralnym. Strona wierzchnia pokryta 
gruboziarnistą posypką mineralną, wzdłuż  jednej krawędzi nałożony pasek folii o szerokości ok. 80 mm, strona spodnia 
profilowana i zabezpieczona folia z tworzywa sztucznego. 
Zastosowanie: wykonywanie warstwy wierzchniej, do jedno- lub wielowarstwowych wodochronnych pokryć dachowych. 
Sposób układania: metoda zgrzewania. 
Warunki układania: papę należy układać w temperaturze nie niższej niż 0 oC, nie należy układać papy w przypadku 
mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze. Papę należy 
układać z uwzględnieniem szczegółowych wytycznych zawartych w instrukcjach producenta. 
 

Obróbki blacharskie 
Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe wykonać z blachy stalowej ocynkowanej. 
Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu, prawidłowości wykonania elementów, poziomów i pionów, 
estetyki wykonania, prawidłowości spadków rynien i montażu rur spustowych, sprawdzenia jakości robót blacharskich. 
Kontrola wykonania podkładów pod obróbki blacharskie powinna być przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed 
przystąpieniem do ich wykonania pokryć zgodnie z wymaganiami normy PN-61/B- 10245. 
Kontrola wykonania obróbek blacharskich polega na: sprawdzeniu zamocowania, spadków i zabezpieczenia blacharki 
przed negatywnym wpływem dalszych procesów oraz wysunięcia poza projektowaną płaszczyznę ściany. 
 
Zabezpieczenie konstrukcji drewnianych 
Elementy drewniane należy pomalować preparatem ochronnym sadolin extra w kolorze palisander, a następnie pomalo-
wać środkiem zabezpieczającym pożarowo. 
 

Naświetla 
Wykonać w postaci ram drewnianych  oszklonych szybą klasy P2 (nie otwieraną).   
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Szyby antywłamaniowe P2 zbudowane są z dwóch szyb typu float o grubości 4 mm, pomiędzy nimi umieszczana jest 
podwójna warstw folii polywinylbutyralowej o grubości 0,38 mm każda. Takie szkło chroni przed zranieniem, a dodatko-
wo nie jest łatwa do rozbicia 

  
Nastopnice 
Wykonać  z elementów granitowych w kolorze szarym o grubości co najmniej 3 cm.  
 
 

 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH LUB ZALECANYCH DO 
WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w 

trakcie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp.  

Sprzęt używany przez wykonawcę powinien uzyskać akceptację inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 
 
 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 

4.1.  Zasadą ogólną jest taka organizacja transportu, która minimalizuje ilość przeładunków materiałów termoizolacyjnych. 
 
4.2.  Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 

jakość wykonywanych robót.  
 
4.3.  Środki transportu powinny być kryte i zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi. 
 
4.4. Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem i układane 

zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę. Materiał powinien być przewożony w pozycji leżącej. 
 
4.5. Skrzynia ładunkowa powinna być czysta, bez uszkodzeń mechanicznych oraz ostrych krawędzi i załamań powodują-

cych zniszczenie wyrobu. 
 
4.6.  Materiały  powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta oraz przechowywane i transportowany 

w sposób zapewniający niezmienność jego właściwości technicznych. W szczególności materiał należy chronić przed 
zawilgoceniem.  

 
4.7.  Wykonawca jest zobowiązany do czyszczenia kół pojazdów wyjeżdżających z budowy na drogi publiczne. 
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5.    WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
  

Wszystkie prace należy prowadzić pod kontrolą Miejskiego Konserwatora Zabytków , na podstawie prawomocnego 
pozwolenia na budowę ! 

 
5.1.  Roboty rozbiórkowe i demontażowe. 

 
Przed rozpoczęciem właściwych robót rozbiórkowych należy zdemontować lampę oświetleniową na ganku 
prawym.  
Rozebrać pokrycie dachowe z papy i konstrukcję daszków.  
Rozebrać konstrukcję drewnianą ganków. 
Zdemontować barierki metalowe. 
Rozebrać elementy betonowe i okładziny podestów i schodów. 
Rozebrać uszkodzone lun nieprawidłowo naprawione konstrukcje murowe. 
Rozebrane elementy nie nadające się do wykorzystania wywieźć z terenu budowy i oddać do utylizacji za 
pokwitowaniem. 
Wykonać szczegółową inwentaryzację fotograficzną rozbieranych elementów ganków. 

 
5.2.  Podesty schodowe 
 

 Konstrukcje murową  schodów i ganków naprawić, przywracając pierwotny wygląd muru ceglanego.  
 Do ponownego murowania używać cegieł z rozbiórek podobnych elementów.   
 Wierzchnią warstwę cegieł na podestach oraz pod nastopnicami na stopniach schodowych należy wykonać 

zbroić w spoinach. Zbrojenie Φ 4,5mm. Wstawić nastopnice z kamienia twardego w kolorze ciemno szarym, 
układając na zaprawie cementowej. 

 
5.3.  Konstrukcja ganków 

 
Należy wykonać nową konstrukcję drewnianą ganków.  
Elementy drewniane (słupy przyścienne, słupy zewnętrzne, belki, wsporniki) wykonać z drewna sosnowego 
lub równorzędnego klasy C30 z przewagą twardzieli, wysuszonego i sezonowanego o wilgotności nie więk-
szej niż 8%. Impregnacja metodą zanurzeniową. W miarę możliwości wykorzystać elementy z rozbiórki 
konstrukcji. 
Wymieniane elementy drewniane przed demontażem dokładnie zwymiarować, oznakować i wykonać 
dokumentację fotograficzną umożliwiającą ich odtworzenie. Powinny być wykonane dokładnie na wzór 
elementów istniejących.  
Rozebrane elementy konstrukcji z wzorami, łukami i zdobieniami zachować do odwzorowania. W uzgod-
nieniu z inspektorem nadzoru elementy w dobrym stanie technicznym ponownie wbudować. 
Należy stosować drewno nasycone impregnowane przez wytwórcę środkami zabezpieczającymi przed korozją 
biologiczną oraz przeciwogniowo. 
Obudowa 

Słupy ganków połączyć balustradą wykonaną na wzór istniejącej oraz belką na wysokości poniżej wsporni-
ków umożliwiającą wstawienie ramy okiennej. Wykonać obudowę wewnątrz ganków na ścianie bocznej i 
tylnej. Obudowa powinna być wykonana od podestu do wysokości belki balustrady oraz pod zadaszeniem – 
od daszku do wysokości  poniżej wsporników. Obudowę należy wykonać z desek o szerokości od 7 do 9 cm  
z łączeniem na pióro i wpust lub na nakładkę.  

Naświetla (ramy okienne) 

Pomiędzy belką balustrady i belką na wysokości wsporników wstawić oszklone drewniane ramy (nie otwiera-
ne). Zastosować jedną taflę szkła klasy minimum P2.  Na budowę przywieźć gotowe oszklone ramy. Ramy 
mocować przy użyciu kołków drewnianych. 
Zabezpieczenie konstrukcji drewnianych 

Elementy drewniane należy pomalować preparatem ochronnym sadolin extra w kolorze palisander, a następnie poma-
lować środkiem zabezpieczającym pożarowo. 
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5.4.  Daszki nad gankami 

  
Wykonać z drewna sosnowego lub równorzędnego, wysuszonego i sezonowanego o wilgotności nie większej niż 8%. 
Krokwie 12x12 cm, belki 12x12 cm i deskowanie gr.25 mm.   

Elementy drewniane należy pomalować preparatem ochronnym sadolin extra w kolorze palisander, a następnie poma-
lować środkiem zabezpieczającym pożarowo. 

 
5.5.  Pokrycie i obróbki 
 

Pokrycie daszków wykonać z trzech warstw papy.  Na deskowaniu ułożyć papę wentylacyjną, a następnie papę 
termozgrzewalną podkładową i papę termozgrzewalną nawierzchniową. 
Należy wykonać nowe obróbki blacharskie – pas nadrynnowy, wiatrownice z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,55 
mm.  Zamontować rynnę Ø 12 i rurę spustową Ø 10 lub rzygacz z blachy stalowej j.w. 

 
Wykonanie pokrycia z papy modyfikowanej SBS na osnowie z włókniny poliestrowej o gwarancji materiałowej co naj-
mniej do 10 lat. Ze względu na niski współczynnik rozciągliwości nie można użyć pap na osnowie z tektury bądź welonu 
szklanego. Papę zgrzewalną podkładową  mocujemy za pomocą łączników mechanicznych (podkładka + wkręt kpl.), 
które rozmieszczamy wzdłuż zakładu podłużnego na całej powierzchni. Brzeg podkładki lub grzybka powinien znajdo-
wać się w odległości minimum 2cm od brzegu papy. Łączniki należy rozmieszczać równomiernie wzdłuż zakładu papy. 
Odległość pomiędzy poszczególnymi punktami zamocowania powinna wynosić w strefie bocznej i narożnikowej około 
20cm, natomiast w strefie środkowej dachu od 40 do 60cm. W celu ochrony podłoża drewnianego przed płomieniem w 
czasie zgrzewania zakładów w papie podkładowej  należy zastosować przekładkę z papy asfaltowej podkładowej typu 
P/100/1600 S23 o szer. do 33cm. Przekładka przymocowana jest łącznikami mechanicznymi wraz z papą podkładową 
do podłoża. Przekładkę mocujemy za pomocą łączników mechanicznych (podkładka + wkręt kpl.), rozmieszczamy 
wzdłuż zakładu podłużnego na całej powierzchni; w strefie środkowej – 3szt., bocznej - 6szt. i narożnikowej - 9szt. Papy 
podkładowej nie zgrzewamy do podłoża, a tylko na szerokość przekładki wykonując zakłady podłużne. Zasadnicza 
operacja zgrzewania papy wierzchniego krycia polega na rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz spodniej warstwy papy 
celem stopienia folii spodniej oraz folii na pasku zakładu wzdłużnego, aż do momentu pojawienia się zauważalnego 
wypływu masy asfaltowej o szerokości od 0,5 do 1cm na całej długości zgrzewu z jednoczesnym powolnym i równo-
miernym rozwijaniem rolki za pomocą rozwijaka, cofając się przed rozwijaną rolką. Podczas zgrzewania papy podkłado-
wej topimy za pomocą palnika gazowego folię lewostronną oraz warstwę zewnętrzną (kwarcowaną) na szerokości około 
10cm. Zabrania się chodzenia po zgrzanej papie w celu nie dopuszczenia do uszkodzenia papy podczas wykonywania 
zgrzewania pap w wysokiej temperaturze powietrza. Aby uniknąć zgrubień papy na zakładach, zaleca się przycięcie 
narożników układanych pasów papy leżących na spodzie zakładu pod kątem 450. Arkusze papy wierzchniego krycia 
należy łączyć ze sobą na zakłady. Podłużny: 9 cm, poprzeczny: od 12cm do 15cm, które zgrzewamy tak, aby nastąpił 
równomierny wypływ masy o szerokości od 0,5cm do 1cm. W przypadku nie uzyskania wypływów używamy rolki doci-
skowej. Asfalt, który wypłynie należy posypać posypką w kolorze papy. Chroni to wypływy przed niszczącym promienio-
waniem UV oraz podnosi estetykę pokrycia. Zgrzewy powinny być wykonane zgodnie z kierunkiem spływu wody i 
zgodnie z kierunkiem najczęściej występujących wiatrów, czyli prostopadle do okapu i kalenicy. 
 
Wykonanie połączeń 
 
Złącza klinowe w elementach konstrukcji drewnianych powinny być zgodne z PN-EN.385 i PN-EN 387. 
Złącza na łączniki mechaniczne powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną, z uwzględnieniem rodzaju 
łączników, ich zgodności z normami przedmiotowymi oraz ich rozstawu i rozmieszczenia w stosunku do zasad przyjętych w 
PN-B-03 150:2000. 
W złączach na łączniki mechaniczne nie należy stosować więcej niż 2 rodzaje łączników. 
W przypadku złączy klejonych nie należy uwzględniać we współpracy innych rodzajów łączników.  
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6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYRO-
BÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH  

 
W czasie budowy należy przeprowadzać odbiory częściowe i odbiór końcowy. 
Częściowe odbiory robót polegają na sprawdzeniu, czy poszczególne etapy zostały wykonane zgodnie z wymaganiami 
Świadectwa ITB i dokumentacją techniczną.  Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i zastoso-
wanych materiałów.  Pomiary i badania musi przeprowadzać z taką częstotliwością, która umożliwi stwierdzenie, że 
roboty zostały wykonane zgodnie z dokumentacją i obowiązującymi przepisami. 
 
Kontrola i badania materiałów i wyrobów 
 
Badania właściwości materiałów i wyrobów powinny być przeprowadzane zgodnie z wymaganiami podanymi w normach, 
aprobatach technicznych oraz w niniejszych warunkach technicznych.  
Potwierdzenie właściwości materiałów i wyrobów powinno być podane: 
- w zaświadczeniach z kontroli (certyfikatach zgodności lub deklaracjach zgodności wyrobów z dokumentami odniesienia 
oznaczonych znakiem budowlanym), 
- w zapisach w dzienniku budowy, 
- w innych dokumentach, na przykład ekspertyzach technicznych. 
Każda dostawa materiałów lub wyrobów powinna być wyraźnie identyfikowana oraz zaopatrzona w deklarację lub certyfikat 
zgodności i oznakowana znakiem budowlanym B lub CC. 
Przy odbiorze materiałów i elementów konstrukcji drewnianych na budowie należy sprawdzić zgodność typu, rodzaju, klasy, 
wymiarów tych elementów z wymaganiami podanymi w projekcie lub w specyfikacji technicznej. 
Kontrola wyrobów budowlanych stosowanych w budownictwie z drewna i/lub materiałów drewnopochodnych powinna być 
zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowa-
dzonych do obrotu (Dz.U. 2004, nr 130, poz. 1386). 
 
Kontrola i badania konstrukcji drewnianych 
 
Ocenę prawidłowości wykonania i zgodności z ustaleniami projektowymi należy przeprowadzić na podstawie oględzin, 
wyników odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych oraz zapisów w dzienniku budowy. 
Badanie elementów przed montażem obejmuje: 
- sprawdzenie poprawności wykonania elementów i połączeń, 
- sprawdzenie wymiarów szablonów, konturów oraz wymiarów poszczególnych elementów za pomocą taśmy lub miarki 
stalowej z podziałką milimetrową oraz sprawdzenie wilgotności drewna. 

 
Kontrola jakości robót konstrukcji drewnianych 
 
Klasy kontroli 
W celu zróżnicowania wymagań kontroli w zależności od typu i użytkowania konstrukcji rozróżnia się dwie klasy kontroli 
wykonania elementów konstrukcji: 
I - klasa kontroli zwykłej, 
II - klasa kontroli rozszerzonej. 
Kontrola dotyczy właściwości stosowanych wyrobów i materiałów oraz wykonania robót. Powinna ona obejmować 
kontrolę w czasie wykonania (produkcji z uwzględnieniem kontroli między operacyjnej) i kontrolę zgodności (z wymaga-
niami). Klasa kontroli może się odnosić do wykonanej konstrukcji, określonych elementów konstrukcji lub określonych 
operacji. 
 
Jeśli w ustaleniach projektowych nie stwierdza się inaczej, przy wykonywaniu konstrukcji z drewna i/lub z materiałów 
drewnopochodnych stosuje się klasę kontroli I. 
Kontrolę rozszerzoną zaleca się w przypadku wykonywania konstrukcji lub elementów konstrukcji, którym są stawiane 
szczególne wymagania w zakresie niezawodności i o poważnych konsekwencjach zniszczenia (np. konstrukcje monu-
mentalne) oraz w przypadku szczególnych wymagań funkcjonalnych. 
Rozróżnia się kontrolę wewnętrzną i zewnętrzną, sprawowaną odpowiednio przez wykonawcę oraz przez inwestora lub 
władze publiczne. 
 
Planowanie kontroli i badań  konstrukcji drewnianych 
Kontrola i badania operacji związanych z wykonaniem robót powinny być planowane oraz przeprowadzone i udokumen-
towane przez wykonawcę zgodnie z ustaleniami projektowymi. Wykonanie różnych części konstrukcji może być 
przypisane różnym klasom kontroli w zależności od złożoności wykonania i roli spełnianej w gotowej konstrukcji. W 
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przypadku konstrukcji drugorzędnych lub powtarzalnych, wykonywanych zgodnie ze sztuką budowlaną, dopuszcza się 
kontrolę uproszczoną na podstawie inspekcji. 
Kontrola powinna być wykonywana zgodnie z planem kontroli. W przypadku kontroli zwykłej przedmiotem kontroli są 
wybrane losowo, a w przypadku kontroli rozszerzonej wszystkie lub wskazane w ustaleniach projektowych elementy lub 
operacje robocze. 
Zaleca się sprawdzanie wykonania wszystkich robót na podstawie inspekcji (oględzin) oraz co najmniej jednej ściany, 
stropu lub dźwigara na każdej kondygnacji na podstawie pomiarów. W przypadku negatywnych wyników inspekcji liczba 
sprawdzanych części lub elementów budynku, na przykład ścian, może być zwiększona. 
Dokumentacja działań i wyników kontroli powinna zawierać wszystkie dokumenty planowania, rejestr wyników oraz 
rejestr niezgodności i działań korekcyjnych. 
Dokładność wymiarów i usytuowania narożników oraz wybranych ścian budynku podlega kontroli ciągłej.  

 
Odbiory częściowe - powinny obejmować: 
- zgodność wykonanych robót z dokumentacją techniczną, 
- rodzaj i klasę oraz wilgotność drewna, 
- prawidłowość wykonania połączeń, 
- zabezpieczenie drewna, 
- wymiary elementów, 
- prawidłowość usytuowania elementów w poziomie i w pionie, 
 
Elementy konstrukcji z nieprawidłowo wykonanymi połączeniami nie powinny być wbudowane. Warunkiem ich wbudowa-
nia może być pozytywna ocena ekspercka. 
Sprawdzenie wymiarów elementów należy przeprowadzać na podstawie oględzin i pomiarów taśmą stalową z podziałką 
milimetrową albo suwmiarką na losowo wybranych elementach, na przykład ścianie, belce, dźwigarze. 
W przypadku  wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości, wykonawca robót jest zobowiązany do ich usunięcia.  
 
Dokumenty odbiorowe 
Podstawę kwalifikującą do odbioru wykonania konstrukcji i obiektów budowlanych z drewna oraz pozostałych robot 
remontowych stanowią następujące dokumenty: projekt techniczny, dziennik budowy, dokumentacja powykonawcza 
oraz stwierdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumen-
tacji powykonawczej. 
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić: 
- pełną dokumentację powykonawczą, 
- protokoły z badań kontrolnych oraz certyfikaty jakości materiałów i wyrobów, 
- protokoły z odbiorów między operacyjnych i częściowych oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonywania 
robót z uwzględnieniem robót zanikających, 

- wyniki sprawdzenia dokładności wymiarów elementów i ich usytuowania. 
- wykaz stwierdzonych w trakcie wykonywania robót niezgodności i działań korekcyjnych,  
- pisemne uzasadnienie odstępstw od dokumentacji, potwierdzone przez inspektora nadzoru.  
 
Odbiór końcowy obejmuje całość wykonanego zakresu robot 
Zgodność wykonania konstrukcji z dokumentacją projektową stwierdza się na podstawie porównania wyników badań z 
wymaganiami norm i aprobat technicznych z dodatkowymi ustaleniami podanymi w projekcie lub w ekspertyzach 
technicznych oraz z wymaganiami zawartymi w specyfikacji technicznej.  
 
Odbiór końcowy obejmuje co najmniej stwierdzenie: 
- zgodności z dokumentacją techniczną, 
- prawidłowości kształtu i wymiarów konstrukcji, 
- prawidłowości oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementów konstrukcyjnych, 
- prawidłowości wykonania złączy, 
- prawidłowości zabezpieczenia konstrukcji, 
- nieprzekroczenia odchyłek wymiarowych elementów i całej konstrukcji, 
- prawidłowości wykonania pokrycia dachowego, 
-  prawidłowości i jakości wykonania robót wewnętrznych. 
 
Konstrukcje wykonane w sposób niezgodny z wymaganiami podlegają odrębnemu postępowaniu. Mogą być odebrane 
pod warunkiem, że odstępstwa nie zagrażają bezpieczeństwu konstrukcji, w tym bezpieczeństwu pożarowemu, oraz nie 
utrudniają warunków i nie obniżają komfortu jej użytkowania. W innych przypadkach zaleca się opracowanie ekspertyzy 
technicznej i wykonanie jej zaleceń. 
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Protokół odbioru końcowego powinien zawierać: 
-     podsumowanie wyników badań, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania konstrukcji z ustaleniami projektowymi, 
- wykaz usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
- wnioski dotyczące dalszego postępowania. 
W odbiorze powinni brać udział przedstawiciele zainteresowanych uczestników procesu budowlanego. 
Odbiór robót budowlanych odbywać się będzie zgodnie z zasadami obowiązującymi w budownictwie. 

 
 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 

7.1 Przedmiar robót powinien zawierać zestawienia przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności 
technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy 
opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i 
zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

7.2 Jednostką obmiaru robót dla  konstrukcji drewnianych jest m3. 
7.3 Jednostka obmiaru dla robot malarskich jest m2 (metr kwadratowy). 
7.4 Jednostką obmiaru robót dla dostawy, montażu lub demontażu urządzeń jest 1 szt. (sztuka). 
7.5 Jednostką obmiaru robót dla transportu materiałów jest 1 t (tona) lub 1 m3 (metr sześcienny). 

 
 
8. SPOSÓB ODBIORU PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

 
Odbiorowi końcowemu będzie polegała dokumentacja powykonawcza wykonania remontu oraz sprawdzenie upo-
rządkowania terenu oraz utylizacja materiałów z demontażu. 
Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru. 

 
9. Dokumenty odniesienia 

 

− Projekt  budowlany na wykonanie remontu ganków i schodów wejściowych do budynku mieszkalnego wielorodzinnego 
przy ul. Sławińskiego 2 w Żyrardowie.  

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowia-
dać budynki i ich usytuowanie – Dz. Ust. Nr 75/2002, poz. 690. 

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej 
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, Dz. Ust. Nr 121/2003, poz. 1138. 

− PN-93/B-02862/Az1:1999. Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania niepalności materiałów budowlanych. 
− „Budownictwo Ogólne” tom 1 i 2, W. Żeńczykowski. 
− „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych”, tom 1, 2, 3, 4 i 5. Wydawnictwo Arkady, 

Warszawa 1989. 
− Aprobaty techniczne ITB. 
− Certyfikaty. 
− Atesty niepalności. 
− PN-B-0 1042:1999 Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje drewniane 
− PN-85/B-01805  Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogólne zasady ochrony 
− PN-87/B-02355  Tolerancje wymiarów w budownictwie. Postanowienia ogólne 
− PN-76/C-04906:2000 Środki ochrony drewna. Ogólne wymagania i badania 
− PN-65/D-0 1006  Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji drewna 
− PN-75/D-96000  Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
− PN-EN 338:2004  Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości 
− PN-EN 350-1:2000 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. Naturalna trwałość drewna litego. 

Wytyczne dotyczące zasad badania i klasyfikacji naturalnej trwałości drewna. 
− PN ISO 6242-1:1999 Budownictwo. Wyrażanie wymagań użytkownika. Wymagania termiczne 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.05.2004 r. w sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych 

do obrotu (Dz.U. z 2004 Nr 130, poz. 1386). 
 

 


