

Żyrardów, dnia 12.06.2017 r.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dot.: „ „Likwidacji dołu kloacznego i trzech kabin ustępowych przy ul. Wysockiego 4 w Żyrardowie”:

Główny Wykonawca - Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Spółka z o. o. informuje, iż w zapytaniu ofertowym na „ **Likwidację dołu kloacznego i trzech kabin ustępowych przy ul. Wysockiego 4 w Żyrardowie**”

Wpłynęła 1 oferta złożona przez:

1. Zakład Usług Konserwacyjno-Remontowych „REM-KON” A.A. Kwiecieńscy s. c. ul. Okrzei 57 96-300 Żyrardów, oferując cenę netto 8.000,00 zł.

Główny Wykonawca informuje, iż unieważnia postępowanie ze względu na przekroczenie środków finansowych przewidzianych na powyższy cel.

P.G.M. Żyrardów Spółka z o.o.
PROKURANT


mgr inż. Paweł Rzeszot

P.G.M. Żyrardów Spółka z o.o.
Prezes Zarządu


mgr inż. Mirosław Urbański

Osoba prowadząca postępowanie: Anna Rutkowska

**DOKUMENTACJA PODSTAWOWYCH CZYNNOŚCI
przy udzielaniu zamówień do 30 000 euro**

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
„Likwidacja dołu kloaczego i trzech kabin ustępowych przy ul. Wysockiego 4 w Żyrardowie”
2. **Podstawa prawna udzielenia zamówienia:** § 8 ust 1 Regulaminu udzielania zamówień w Przedsiębiorstwie Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Sp. z o.o. w związku z art. 4 ust 8 ustawy, ogłoszono konkurs ofert na stronie Głównego Wykonawcy.

Do Głównego Wykonawcy wpłynęła 1 oferta:

1. Zakład Usług Konserwacyjno-Remontowych „REM-KON” A.A. Kwiecińscy s. c. ul. Okrzei 57 96-300 Żyrardów, oferując cenę netto 8.000,00 zł.
3. Uzasadnienie:
 1. Jedyna oferta jaka wpłynęła do Głównego Wykonawcy od Zakład Usług Konserwacyjno-Remontowych „REM-KON” A.A. Kwiecińscy s. c. ul. Okrzei 57 96-300 Żyrardów, oferując cenę netto 8.000,00 zł., przekracza środki finansowe przewidziane na powyższy cel.
4. Główny Wykonawca rezygnuje z podpisania umowy z w/w oferentem ze względu na przekroczenie środków przewidziany na sfinansowanie zamówienia.

Żyrardów, dnia 12.06.2017 r.

P.G.M. Żyrardów Spółka z o.o. P.G.M. Żyrardów Spółka z o.o.
Prezes Zarządu PROKURENT
mgr inż. Mirasław J. Jankowski mgr inż. Dawid Rzeszut
Podpis kierownika Głównego Wykonawcy