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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 
 
Projekt budowlany na remont dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego  znajdującego się przy ul. 1-go Maja 53 w 
Żyrardowie. 
 
1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych objętych Specyfikacją techniczną 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót są wymagania techniczne dotyczące wykona-
nia remontu dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego na działce nr ew. 1654/2 przy ul. 1-go Maja 
53 w Żyrardowie.  
 
Specyfikacja będzie służyła jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji niżej wymienionych robót. 
 
Zakres remontu obejmuje następujące prace : 
 
− Rozbiórka masztów i urządzeń telewizyjnych. 
− Rozebranie pokrycia dachu z papy, rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich.  
− Wymiana zniszczonych fragmentów deskowania, wymiana zniszczonych elementów konstrukcji więźby dachowej, 

uzupełnienie brakujących elementów konstrukcji więźby.  
− Sukcesywny wywóz materiałów porozbiórkowych. Utylizacja papy. 
− Naprawa uszkodzonych fragmentów zakończeń ścian murowanych 
− Usunięcie roślin rosnących w spoinach.  
− Spoinowanie murów w miejscach w których rosły rośliny 
− Wykonanie nowego pokrycia dachowego z papy z obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi z blachy 

stalowej ocynkowanej. 
− Wstawienie nowych rur wywiewnych w instalacji kanalizacyjnej.  
− Montaż masztów i urządzeń telewizyjnych. 
− Montaż zabezpieczeń przeciw ptakom 
− Uporządkowanie terenu. 

 
1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
 
Robotami towarzyszącymi są wszelkie prace niezbędne do wykonania robót podstawowych i nie zaliczane do robót 
tymczasowych np. zorganizowanie placu budowy, ustalenie miejsca składowania materiałów nowych, składowania 
materiałów rozbiórkowych, ustalenie miejsca składowania wyposażenia mieszkań ostatniej kondygnacji na czas 
prowadzenia prac, zabezpieczenie obiektu. 
 
1.4. Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane z punktu widzenia: 

 
a. organizacji robót budowlanych 
 
Obowiązkiem Kierownika Budowy jest: 
- przyjęcie projektu budowlanego do realizacji, a w szczególności sprawdzenie jego kompletności oraz w przypadku 

braków zwrócenie się do projektanta o ich uzupełnienie, 
- zgłoszenie rozpoczęcia robót do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego i Miejskiego Konserwatora 

Zabytków, 
- protokólarne przejęcie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy, 
- prowadzenie dokumentacji budowy, 
- kierowanie budową w sposób zgodny z projektem i pozwoleniem na budowę, Prawem Budowlanym, Polskimi 

Normami oraz przepisami BHP i przeciwpożarowymi,  
- wstrzymanie robót w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia oraz bezzwłocznego zawiadomienia 

o tym właściwego organu, 
- realizacja zaleceń wpisanych w dzienniku budowy, 
- zgłaszanie inwestorowi wykonanych robót do sprawdzenia i odbioru. 
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b. zabezpieczenia terenu budowy 
 

Teren budowy powinien być zabezpieczony przed dostępem osób postronnych. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia projekt zabezpieczenia 
robót w okresie trwania budowy. 
Wykonawca robót powinien przedstawić inwestorowi polisę ubezpieczeniową zabezpieczającą go przed roszczeniami 
związanymi z uszkodzeniami ciała oraz szkodami majątkowymi osób trzecich powstałych w trakcie realizacji prac 
remontowych. 
Po rozebraniu pokrycia dachowego i fragmentów deskowania należy zabezpieczyć pomieszczenia piętra przed zalewa-
niem wodami opadowymi poprzez rozłożenie plandek. Wykonawca robót powinien przed rozpoczęciem robót znać 
długoterminową prognozę pogody i tak zaplanować prowadzenie robót, aby zminimalizować możliwość zalania budynku 
po zdjęciu pokrycia.   
 
c. ochrony środowiska 
 
W trakcie prac może wystąpić zanieczyszczenie środowiska, którego przyczyną mogą być porywane przez wiatr 
fragmenty elementów drewnianych lub papy. 
Prace należy prowadzić w sposób zapobiegający zanieczyszczeniu środowiska w powyższy sposób. W szczególności 
zaleca się przerwanie prac w przypadku wystąpienia opadów atmosferycznych oraz szczególnie silnych porywów wiatru. 
Wykonawca w czasie trwania robót ma obowiązek stosować wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska. 
 
d. warunków bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej 
 
Zgodnie z Ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. 
U. Nr 80, poz. 718), na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) 
została sporządzona informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  
Ze względy na specyfikę prowadzonych robót Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić plan bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (Plan BIOZ).  
Wykonawca musi zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne, sprzęt oraz odzież dla ochrony zdrowia i 
życia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa pozostałych osób przebywających w 
obiekcie lub w rejonie budowy. 
Wszystkie prace należy wykonywać w uzgodnieniu z Zarządem Wspólnoty  Mieszkaniowej i przedstawicielami zarządcy, 
którym jest PGM Żyrardów sp. z o.o.  
Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej i być zabezpieczony w sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy.  Wykonawca będzie odpowiedzialny za straty spowodowane pożarem wynikłym ze złego prowadzenia 
robót lub z winy swoich pracowników. 

 
e. zaplecza dla potrzeb wykonawcy 
 
Inwestor powinien zapewnić wykonawcy zaplecze budowy, w skład którego wejdą pomieszczenia socjalne z WC oraz 
zamknięte pomieszczenie magazynowe.  
W przypadku braku możliwości wskazania pomieszczeń jw. w budynku, inwestor wyznaczy wykonawcy miejsce ustawie-
nia tymczasowego zaplecza budowy na zewnątrz budynku.  
Wymagania dotyczące potrzeb wykonawcy w zakresie zaplecza budowy oraz warunków odpłatności i dostępu zostaną 
ustalone pomiędzy przedstawicielami wykonawcy i inwestora do czasu protokólarnego przekazania placu budowy. 
 
f. warunków dotyczących organizacji ruchu  

 
Roboty remontowe są pracami realizowanymi na terenie wewnętrznym, zatem nie istnieje wymóg wykonania projektu 
organizacji ruchu. 
 
g. ogrodzenia oraz zabezpieczenie chodników i jezdni 

 
W trakcie wykonywania robót należy wygrodzić barierkami lub taśmą teren przylegający oraz wykonać daszki zabezpie-
czające nad wejściami do klatek schodowych w celu zabezpieczenia osób postronnych przed przypadkowym uszkodze-
niem ciała spowodowanym upadkiem przedmiotów z wysokości. Roboty prowadzić ze szczególną ostrożnością, 
ponieważ budynek podczas remontu będzie częściowo eksploatowany przez mieszkańców. Przed przystąpieniem do 
prac murarskich należy zabezpieczyć okna i drzwi po stronie zachodniej przed zanieczyszczeniem. 
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1.5. Nazwy i kody robót  budowlanych 
 

45251910-6 Naprawa dachów 
45252600-6 Roboty murarskie i murowe  
 

1.6. Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z polskimi normami i określeniami podanymi w ustawie Prawo 
Budowlane. 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji dotyczące robót drewnianych są zgodne z normą PN-B-03 150:2000, 
normami związanymi,  
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2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH ORAZ 

NIEZBĘDNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, 
WARUNKAMI DOSTAWY, SKŁADOWANIEM I KONTROLĄ JAKOŚCI 

 
2.1.  Wszystkie wyroby i materiały powinny mieć dokumenty dopuszczające je do obrotu i stosowania (świadectwa, decyzje, 

aprobaty techniczne ITB), zgodnie z wymogami Ustawy o wyrobach budowlanych. 
 Wykonawca powinien przedstawić Inwestorowi do zaakceptowania materiały , które będą użyte do wykonania 

przedmiotowego remontu. 
 
2.2.  Składowanie materiału powinno być realizowane w sposób zabezpieczający go przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 

i zapewniający zachowanie ich właściwości technicznych. 
 Sposób przechowywania materiałów powinien być określony w instrukcji producenta.  

Elementy konstrukcji z drewna lub materiałów drewnopochodnych powinny być składowane w warunkach zabezpie-
czających je przed zawilgoceniem i uszkodzeniami. Wszystkie elementy powinny być składowane na podłożu utwar-
dzonym, winno się je odizolować od podłoża warstwą folii oraz składować na podkładach z materiałów twardych, na 
wysokości co najmniej 20 cm od podłoża. Elementy poziome w postaci belek, elementów stropowych powinny być 
składowane na podkładach rozmieszczonych zgodnie z warunkami składowania, w sposób odzwierciedlający ich 
pracę statyczną. Przy układaniu warstwowym wysokość nie powinna przekraczać trzech warstw elementów. 

 
2.3. Każda partia materiałów stosowanych do ocieplenia ścian, powinna być dostarczana na budowę z atestem stwierdzają-

cym zgodność z wymaganiami podanymi poniżej. Atest powinien być wydany przez uprawnioną jednostkę. 
 
2.4. Podstawowymi materiałami wykorzystywanymi przy wykonywaniu robót wg niniejszej specyfikacji są: 
 

- Deski iglaste  
- Krawędziaki iglaste 
- Papa asfaltowa 
- Papa zgrzewalna podkładowa 
- Papa zgrzewalna wentylacyjna 
- Papa zgrzewalna wierzchniego krycia 
- Lepiki asfaltowe 
- Łączniki, śruby, blachowkręty 
- Wyłaz dachowy 
- Rury wywiewne 
- Cegła budowlana pełna 
- Zaprawy murarskie gotowe na żywicach epoksydowych lub polimerach proszkowych (zaprawy ECC lub PC i PCC), 

bądź gotowych zapraw opartych na cemencie glinowym do napraw murów i spoinowania.  
 

Drewno lite 
Konstrukcje i elementy konstrukcji powinny być wykonane z tarcicy iglastej, sortowanej wytrzymałościowo, odpowiadają-
cej klasie sortowniczej określonej w dokumentacji projektowej i trwale oznakowanej. Inne rodzaje drewna należy 
stosować w przypadkach technicznie uzasadnionych. Wkładki, klocki, drobne elementy konstrukcyjne itp. należy 
wykonywać z drewna twardego, np. dębowego, akacjowego lub innego o zbliżonej twardości. 
Drewno stosowane do konstrukcji powinno być klasyfikowane metodami wytrzymałościowymi. Zasady klasyfikacji 
powinny być oparte na ocenie wizualnej lub mechanicznej, na nieniszczących metodach pomiaru jednej lub więcej 
właściwości. Klasyfikacja wizualna lub mechaniczna powinna spełniać wymagania podane w normach: PN-82/D-94021, 
PN-EN 518:2000, PN-EN 519:2000. Klasy wytrzymałościowe drewna litego należy przyjmować zgodnie z PN-EN 
338:1999. 
Klasa wytrzymałości drewna powinna odpowiadać ustaleniom projektowym oraz wartości wytrzymałości charaktery-
stycznej wg PN-B-03 150:2000. 
Wilgotność drewna iglastego nie powinna być wyższa niż: 
- 18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem 
- 23% w konstrukcjach pracujących na otwartym powietrzu. 
Wilgotność drewna liściastego nie powinna przekraczać 15%. 
Właściwości tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej wytrzymałościowo i kryteria jakości powinny być, w zależności od 
zakresu jej stosowania - zgodne z wymaganiami PN-82/D-94021i/lub PN-75/D-96000 oraz PN-EN 350-2:2000. 
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Tarcica iglasta sortowana wytrzymałościowo powinna być przed użyciem sprawdzona i zakwalifikowana do odpowiedniej 
klasy wytrzymałościowej na podstawie oznaczeń (cechowania), cech i parametrów wytrzymałościowych, kryteriów 
wizualnych i wad obróbki. Stosowanie tarcicy iglastej ogólnego przeznaczenia wg PN-75/D-96000 w wymienionych 
sortymentach i klasach obowiązuje do czasu objęcia klasyfikacją wytrzymałościową wszystkich jej sortymentów.  
Ocena tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej wytrzymałościowo powinna być przeprowadzona zgodnie z wymaganiami 
PN-82/D-9402 I przez upoważnione osoby, np. kwalifikowanych (licencjonowanych) brakarzy. 
Pakowanie, przechowywanie i transport tarcicy sortowanej wytrzymałościowo powinny być zgodne z wymaganiami PN-
82/D-9402 I. 
Nowa konstrukcja więźby powinna być wykonana z elementów z drewna klasy min K-27. Należy stosować drewno 
nasycone impregnowane przez wytwórcę środkami zabezpieczającymi drewno przed korozją biologiczną oraz przeciwo-
gniowo, preparatami solnymi zgodnie z PN EN 351-1, PN EN 335-1 i PN EN 350-2.  

 
Łączniki mechaniczne 
Łączniki mechaniczne stosowane w połączeniach elementów konstrukcji drewnianych w postaci gwoździ, wkrętów do 
drewna, śrub, sworzni, pierścieni zębatych itp. powinny spełniać wymagania PN-b-03 150:2000 oraz PN-EN 912 lub (po 
ich wprowadzeniu) PN-EN 14545 i PN-EN 14592. 
Łączniki typu płytek kolczastych powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. 
Łączniki metalowe powinny być zabezpieczone przed korozją - w zależności od klasy użytkowania - zgodnie z PN-B-03 
150:2000. 
Trójwymiarowe łączniki do konstrukcji drewnianych powinny odpowiadać wymaganiom podanym w zaleceniach 
udzielania aprobat technicznych ITB: ZUAT- 15/II, 17/2003 lub ETAG nr 15.  
 
Papa asfaltowa podkładowa (PN-EN 13707 + A2:2009 Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby asfaltowe na 
osnowie do pokryć dachowych – Definicje i właściwości) - papa na osnowie z włókniny poliestrowej z obustronną 
powłoką z masy asfaltowej z asfaltu modyfikowanego SBS z wypełniaczem mineralnym. Strona wierzchnia pokryta 
drobnoziarnistą posypką  mineralną, strona spodnia profilowana i zabezpieczona folia z tworzywa sztucznego. 
Zastosowanie: wykonywanie warstwy podkładowej w wielowarstwowych wodochronnych pokryciach dachowych. 
Sposób układania: metoda zgrzewania. 
Warunki układania: papę należy układać w temperaturze nie niższej niż 0 oC, nie należy układać papy w przypadku 
mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze. Papę należy 
układać z uwzględnieniem szczegółowych wytycznych zawartych w instrukcjach producenta. 
 
Papa asfaltowa wierzchniego krycia (PN-EN 13707 + A2:2009 Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby asfaltowe 
na osnowie do pokryć dachowych – Definicje i właściwości) - papa na osnowie z włókniny poliestrowej z obustronną 
powłoką z masy asfaltowej z asfaltu modyfikowanego SBS z wypełniaczem mineralnym. Strona wierzchnia pokryta 
gruboziarnistą posypką mineralną, wzdłuż  jednej krawędzi nałożony pasek folii o szerokości ok. 80 mm, strona spodnia 
profilowana i zabezpieczona folia z tworzywa sztucznego. 
Zastosowanie: wykonywanie warstwy wierzchniej, do jedno- lub wielowarstwowych wodochronnych pokryć dachowych. 
Sposób układania: metoda zgrzewania. 
Warunki układania: papę należy układać w temperaturze nie niższej niż 0 oC, nie należy układać papy w przypadku 
mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze. Papę należy 
układać z uwzględnieniem szczegółowych wytycznych zawartych w instrukcjach producenta. 
 
Obróbki blacharskie 
Obróbki blacharskie mają zostać wykonane z blachy stalowej powlekanej w kolorze grafitowym. Rynny mają zostać 
wykonane z blachy stalowej ocynkowanej. 
 
Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu, prawidłowości wykonania elementów, poziomów i pionów, 
estetyki wykonania, prawidłowości spadków rynien i montażu rur spustowych, sprawdzenia jakości robót blacharskich. 
Kontrola wykonania podkładów pod obróbki blacharskie powinna być przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed 
przystąpieniem do ich wykonania pokryć zgodnie z wymaganiami normy PN-61/B- 10245. 
Kontrola wykonania obróbek blacharskich polega na: sprawdzeniu zamocowania, spadków i zabezpieczenia blacharki 
przed negatywnym wpływem dalszych procesów oraz wysunięcia poza projektowaną płaszczyznę ściany. 
Kontrola wykonania sytemu rynnowego polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi normami 
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji.  
 
Instalacje elektryczne 
Instalacje elektryczne należy odtworzyć z elementów rozebranych w pomieszczeniach po wykonaniu nowego dachu wg. 
stanu pierwotnego. 
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3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH LUB ZALECANYCH DO 

WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w 

trakcie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp.  

Sprzęt używany przez wykonawcę powinien uzyskać akceptację inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 
 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 

4.1.  Zasadą ogólną jest taka organizacja transportu, która minimalizuje ilość przeładunków materiałów termoizolacyjnych. 
 
4.2.  Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 

jakość wykonywanych robót.  
 
4.3.  Środki transportu powinny być kryte i zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi. 
 
4.4. Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem i układane 

zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę. Materiał powinien być przewożony w pozycji leżącej. 
 
4.5. Skrzynia ładunkowa powinna być czysta, bez uszkodzeń mechanicznych oraz ostrych krawędzi i załamań powodują-

cych zniszczenie wyrobu. 
 
4.6.  Materiały  powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta oraz przechowywane i transportowany 

w sposób zapewniający niezmienność jego właściwości technicznych. W szczególności materiał należy chronić przed 
zawilgoceniem.  

 
4.7.  Wykonawca jest zobowiązany do czyszczenia kół pojazdów wyjeżdżających z budowy na drogi publiczne. 
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5.    WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

  

Wszystkie prace należy prowadzić pod kontrolą Miejskiego Konserwatora Zabytków , na podstawie prawomocnego 
pozwolenia na budowę ! 
 
5.1.  Roboty rozbiórkowe i demontażowe. 

 
Przed rozpoczęciem właściwych robót rozbiórkowych należy zdemontować pod nadzorem uprawnionej osoby instala-
cję elektryczną rozprowadzoną na sufitach pomieszczeń poddasza, o ile instalacja ta znajduje się na elementach 
podlegających naprawie. Należy odłączyć zasilanie tego fragmentu instalacji.  
Przed rozbiórką pokrycia dachowego dokonać demontażu wysięgników anten znajdujących się na dachu budynku. 
Rozebrać pokrycie dachowe z papy. Rozebrane pokrycie wywieźć z terenu budowy i oddać do utylizacji za pokwitowa-
niem. Wykonawca robót musi rozliczyć się z materiałów porozbiórkowych przedstawiając Kartę Odpadu. Roboty 
remontowe pokrycia i więźby dachowej prowadzić częściami, tak, aby nie zostało rozebrane pokrycie i fragmenty 
deskowania nad całym budynkiem. Podziału można dokonać na dwie części, południową i północną bądź na cztery 
części, południowozachodnią, południowowschodnią, północno zachodnia i północnowschodnią.   
Wymienić zniszczone deskowanie. Wymienić uszkodzone fragmenty konstrukcji więźby dachowej.  
Po rozebraniu pokrycia, fragmentów deskowania i elementów więźby należy zabezpieczyć pomieszczenia niższych 
kondygnacji przed zalewaniem wodami opadowymi poprzez rozłożenie plandek. Wykonawca robót powinien przed 
rozpoczęciem robót znać długoterminową prognozę pogody i tak zaplanować prowadzenie robót, aby zminimalizować 
możliwość zalania budynku.   
 

5.2.  Konstrukcje drewniane 
 

 Wymieniane elementy konstrukcji więźby i deskowania powinny być wykonane z drewna klasy min K-27. Należy 
stosować drewno nasycone impregnowane przez wytwórcę środkami zabezpieczającymi drewno przed korozją biolo-
giczną oraz przeciwogniowo, preparatami solnymi zgodnie z PN EN 351-1, PN EN 335-1 i PN EN 350-2. Wilgotność 
drewna  powinna wynosić 15-18%. 

 
5.2.1.Zasady ogólne 

 
Wilgotność elementów konstrukcji drewnianych w zależności od zakresu ich stosowania - nie powinna przekraczać 
wartości przewidzianych normą PN-B-03 150:2000. 
Elementy konstrukcji z drewna i/lub materiałów drewnopochodnych powinny być zabezpieczone przed długotrwałym 
zawilgoceniem we wszystkich stadiach ich wykonywania. 
Części elementów konstrukcji stykające się z elementami konstrukcji z innych chłonących wilgoć materiałów powinny 
być izolowane. 

 
5.2.2. Dach 
 

Elementy więźby dachowej 
 
Wymieniane elementy powinny odpowiadać wymiarowo i wytrzymałościowo elementom pierwotnym. Elementy więźby 
dachowej stykające się z murem powinny być w miejscu styku impregnowane środkami grzybobójczymi oraz odizolowa-
ne papą. 

 
Deskowanie połaci dachowych 

 
Deskowanie połaci dachowych powinno być wykonane z desek co najmniej II klasy jakości tarcicy ogólnego przezna-
czenia (bez murszu) albo klasy KG sortowanej wytrzymałościowo. Szerokość desek powinna być nie większa niż 180 
mm, a grubość min. 25 mm (przy zagęszczonych krokwiach dopuszcza się 19 mm lub 22 mm). Otwory po sękach nie 
powinny przekraczać 20 mm. 
Deski powinny być zabezpieczone przed korozją biologiczną i ułożone stroną do-rdzeniową ku dołowi oraz przybite do 
każdej krokwi co najmniej jednym gwoździem o długości równej co najmniej 2,5-krotnej ich grubości. Czoła desek 
powinny się stykać na krokwiach. Górne płaszczyzny desek nie powinny mieć oflisów (oblin). Deski połaci dachowych 
pod pokrycie papowe powinny być ułożone na styk lub przylgę. Odchylenie od wymaganego położenia desek nie 
powinno być większe niż 2 mm/m i 30 mm na całej długości dachu. Niezależnie od rodzaju pokrycia dachowego, za 
kominami dymowymi i/lub wentylacyjnymi, od strony spływu wody po połaci dachowej, powinny być wykonane tzw. 
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odboje (kozubki), tj. deskowanie ułożone ze spadkami umożliwiającymi spływ wody na boki, poza komin. Deski odbojów 
powinny być układane na styk. 

 
Wykonanie połączeń 

 
Złącza klinowe w elementach konstrukcji drewnianych powinny być zgodne z PN-EN.385 i PN-EN 387. 
Złącza na łączniki mechaniczne powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną, z uwzględnieniem rodzaju 
łączników, ich zgodności z normami przedmiotowymi oraz ich rozstawu i rozmieszczenia w stosunku do zasad przyjętych w 
PN-B-03 150:2000. 
Złącza na płytki kolczaste - w zależności od typu płytek - powinny odpowiadać wymaganiom PN-B-03 150:2000 oraz wyma-
ganiom aprobat technicznych. 
W złączach na łączniki mechaniczne nie należy stosować więcej niż 2 rodzaje łączników. 
W przypadku złączy klejonych nie należy uwzględniać we współpracy innych rodzajów łączników.  

 
 

5.3. Pokrycie dachu 
 

Pokrycie dachu wykonać z trzech warstw papy zgrzewalnej. Na deskowaniu ułożyć papę wentylacyjną, następnie papę 
termozgrzewalną podkładową i papę termozgrzewalną nawierzchniową. Kolor papy nawierzchniowej powinien być 
zbliżony do koloru grafitowego. 
Po wykonaniu pokrycia w miejscach narażonych na przesiadywanie ptaków zamontować kolce zabezpieczające stalowe.  
Wykonanie nowego pokrycia z papy modyfikowanej SBS na osnowie z włókniny poliestrowej o gwarancji materiałowej co 
najmniej do 10 lat. Ze względu na niski współczynnik rozciągliwości nie można użyć pap na osnowie z tektury bądź 
welonu szklanego. Papę zgrzewalną podkładową  mocujemy za pomocą łączników mechanicznych (podkładka + wkręt 
kpl.), które rozmieszczamy wzdłuż zakładu podłużnego na całej powierzchni; w strefie środkowej – 3szt., bocznej - 6szt. i 
narożnikowej – 9 szt. Brzeg podkładki lub grzybka powinien znajdować się w odległości minimum 2cm od brzegu papy. 
Łączniki należy rozmieszczać równomiernie wzdłuż zakładu papy. Odległość pomiędzy poszczególnymi punktami 
zamocowania powinna wynosić w strefie bocznej i narożnikowej około 20cm, natomiast w strefie środkowej dachu od 40 
do 60cm. W celu ochrony podłoża drewnianego przed płomieniem w czasie zgrzewania zakładów w papie podkładowej  
należy zastosować przekładkę z papy asfaltowej podkładowej typu P/100/1600 S23 o szer. do 33cm. Przekładka przymo-
cowana jest łącznikami mechanicznymi wraz z papą podkładową do podłoża. Przekładkę mocujemy za pomocą łączników 
mechanicznych (podkładka + wkręt kpl.), rozmieszczamy wzdłuż zakładu podłużnego na całej powierzchni; w strefie 
środkowej – 3szt., bocznej - 6szt. i narożnikowej - 9szt. Papy podkładowej nie zgrzewamy do podłoża, a tylko na szero-
kość przekładki wykonując zakłady podłużne. Zasadnicza operacja zgrzewania papy wierzchniego krycia polega na 
rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz spodniej warstwy papy celem stopienia folii spodniej oraz folii na pasku zakładu 
wzdłużnego, aż do momentu pojawienia się zauważalnego wypływu masy asfaltowej o szerokości od 0,5 do 1cm na całej 
długości zgrzewu z jednoczesnym powolnym i równomiernym rozwijaniem rolki za pomocą rozwijaka, cofając się przed 
rozwijaną rolką. Podczas zgrzewania papy podkładowej topimy za pomocą palnika gazowego folię lewostronną oraz 
warstwę zewnętrzną (kwarcowaną) na szerokości około 10cm. Zabrania się chodzenia po zgrzanej papie w celu nie 
dopuszczenia do uszkodzenia papy podczas wykonywania zgrzewania pap w wysokiej temperaturze powietrza. Aby 
uniknąć zgrubień papy na zakładach, zaleca się przycięcie narożników układanych pasów papy leżących na spodzie 
zakładu pod kątem 450. Arkusze papy wierzchniego krycia należy łączyć ze sobą na zakłady. Podłużny: 9 cm, poprzeczny: 
od 12cm do 15cm, które zgrzewamy tak, aby nastąpił równomierny wypływ masy o szerokości od 0,5cm do 1cm. W 
przypadku nie uzyskania wypływów używamy rolki dociskowej. Asfalt, który wypłynie należy posypać posypką w kolorze 
papy. Chroni to wypływy przed niszczącym promieniowaniem UV oraz podnosi estetykę pokrycia. Zgrzewy powinny być 
wykonane zgodnie z kierunkiem spływu wody i zgodnie z kierunkiem najczęściej występujących wiatrów, czyli prostopadle 
do okapu i kalenicy. 
 

5.4. Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe 
 

Obróbki blacharskie wykonać nowe z blachy stalowej, powlekanej gr. 0,55 mm w kolorze grafitowym.  
Rynny i rury spustowe należy wykonać z blachy stalowej ocynkowanej.  
 

5.5. Roboty remontowe wewnętrzne 
 

W przypadku konieczności demontażu części instalacji elektrycznej na poddaszu  - po wykonaniu dachu należy  
instalację odtworzyć z rozebranych elementów, wg. stanu istniejącego przed robotami demontażowymi w uzgodnieniu z 
przedstawicielami  Wspólnoty i Inspektorem Nadzoru.  
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5.6 Naprawa murów 
 

Przed przystąpieniem do robót właściwych należy zmyć mury środkami pozwalającymi usunąć tłuszcze i inne podobne 
zabrudzenia. Oczyścić wszystkie powierzchnie szczotkami stalowymi, usunąć wszelkie porosty. Szczegółowo przejrzeć 
powierzchnię murów, nakrywy i gzymsy, ostukać obuchem młotka murarskiego cegły i sprawdzić stanu zaprawy we 
wszystkich spoinach. 
Elementy odspojone w rolkach i gzymsach rozebrać, oczyścić i przygotować do ponownego wbudowania. Brakujące 
cegły uzupełnić podobnymi uzyskanymi z rozbiórek, w ostateczności wstawić cegły klinkierowe o podobnym odcieniu. 
Pęknięcia sterczyn uzupełnić zaprawami na żywicach epoksydowych lub polimerach proszkowych.  Spoiny z porostami 
oczyścić z roślin, usunąć zwietrzałe spoinowanie. Dokonać spoinowania oczyszczonych powierzchni za pomocą 
gotowych zapraw na żywicach epoksydowych lub polimerach proszkowych (zaprawy ECC lub PC i PCC), bądź goto-
wych zapraw opartych na cemencie glinowym.     
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6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYRO-

BÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH  
 
W czasie budowy należy przeprowadzać odbiory częściowe i odbiór końcowy. 
Częściowe odbiory robót polegają na sprawdzeniu, czy poszczególne etapy zostały wykonane zgodnie z wymaganiami 
Świadectwa ITB i dokumentacją techniczną.  Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i zastoso-
wanych materiałów. Pomiary i badania musi przeprowadzać z taką częstotliwością, która umożliwi stwierdzenie, że 
roboty zostały wykonane zgodnie z dokumentacją i obowiązującymi przepisami. 
 
Odbiorem technicznym częściowym należy objąć następujące etapy robót: 
1. Roboty rozbiórkowe, 
2. Wymiana elementów więźby dachowej 
3. Wykonanie pokrycia dachowego z papy 
4. Montaż obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, 
5. Usunięcie porostów z murów, 
6. Naprawa murów i spoinowanie 
 
Kontrola i badania materiałów i wyrobów 
 
Badania właściwości materiałów i wyrobów powinny być przeprowadzane zgodnie z wymaganiami podanymi w normach, 
aprobatach technicznych oraz w niniejszych warunkach technicznych.  
Potwierdzenie właściwości materiałów i wyrobów powinno być podane: 
- w zaświadczeniach z kontroli (certyfikatach zgodności lub deklaracjach zgodności wyrobów z dokumentami odniesienia 
oznaczonych znakiem budowlanym), 
- w zapisach w dzienniku budowy, 
- w innych dokumentach, na przykład ekspertyzach technicznych. 
Każda dostawa materiałów lub wyrobów powinna być wyraźnie identyfikowana oraz zaopatrzona w deklarację lub certyfikat 
zgodności i oznakowana znakiem budowlanym B lub CC. 
Przy odbiorze materiałów i elementów konstrukcji drewnianych na budowie należy sprawdzić zgodność typu, rodzaju, klasy, 
wymiarów tych elementów z wymaganiami podanymi w projekcie lub w specyfikacji technicznej. 
Kontrola wyrobów budowlanych stosowanych w budownictwie z drewna i/lub materiałów drewnopochodnych powinna być 
zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowa-
dzonych do obrotu (Dz.U. 2004, nr 130, poz. 1386). 
 
Kontrola i badania konstrukcji drewnianych 
 
Ocenę prawidłowości wykonania i zgodności z ustaleniami projektowymi należy przeprowadzić na podstawie oględzin, 
wyników odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych oraz zapisów w dzienniku budowy. 
Badanie elementów przed montażem obejmuje: 
- sprawdzenie poprawności wykonania elementów i połączeń, 
- sprawdzenie wymiarów szablonów, konturów oraz wymiarów poszczególnych elementów za pomocą taśmy lub miarki 
stalowej z podziałką milimetrową oraz sprawdzenie wilgotności drewna. 

 
Kontrola jakości robót konstrukcji drewnianych 
 
Klasy kontroli 
W celu zróżnicowania wymagań kontroli w zależności od typu i użytkowania konstrukcji rozróżnia się dwie klasy kontroli 
wykonania elementów konstrukcji: 
I - klasa kontroli zwykłej, 
II - klasa kontroli rozszerzonej. 
Kontrola dotyczy właściwości stosowanych wyrobów i materiałów oraz wykonania robót. Powinna ona obejmować 
kontrolę w czasie wykonania (produkcji z uwzględnieniem kontroli między operacyjnej) i kontrolę zgodności (z wymaga-
niami). Klasa kontroli może się odnosić do wykonanej konstrukcji, określonych elementów konstrukcji lub określonych 
operacji. 
 
Jeśli w ustaleniach projektowych nie stwierdza się inaczej, przy wykonywaniu konstrukcji z drewna i/lub z materiałów 
drewnopochodnych stosuje się klasę kontroli I. 
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Kontrolę rozszerzoną zaleca się w przypadku wykonywania konstrukcji lub elementów konstrukcji, którym są stawiane 
szczególne wymagania w zakresie niezawodności i o poważnych konsekwencjach zniszczenia (np. konstrukcje monu-
mentalne) oraz w przypadku szczególnych wymagań funkcjonalnych. 
Rozróżnia się kontrolę wewnętrzną i zewnętrzną, sprawowaną odpowiednio przez wykonawcę oraz przez inwestora lub 
władze publiczne. 
 
Planowanie kontroli i badań  konstrukcji drewnianych 
Kontrola i badania operacji związanych z wykonaniem robót powinny być planowane oraz przeprowadzone i udokumen-
towane przez wykonawcę zgodnie z ustaleniami projektowymi. Wykonanie różnych części konstrukcji może być 
przypisane różnym klasom kontroli w zależności od złożoności wykonania i roli spełnianej w gotowej konstrukcji. W 
przypadku konstrukcji drugorzędnych lub powtarzalnych, wykonywanych zgodnie ze sztuką budowlaną, dopuszcza się 
kontrolę uproszczoną na podstawie inspekcji. 
Kontrola powinna być wykonywana zgodnie z planem kontroli. W przypadku kontroli zwykłej przedmiotem kontroli są 
wybrane losowo, a w przypadku kontroli rozszerzonej wszystkie lub wskazane w ustaleniach projektowych elementy lub 
operacje robocze. 
Zaleca się sprawdzanie wykonania wszystkich robót na podstawie inspekcji (oględzin) oraz co najmniej jednej ściany, 
stropu lub dźwigara na każdej kondygnacji na podstawie pomiarów. W przypadku negatywnych wyników inspekcji liczba 
sprawdzanych części lub elementów budynku, na przykład ścian, może być zwiększona. 
Dokumentacja działań i wyników kontroli powinna zawierać wszystkie dokumenty planowania, rejestr wyników oraz 
rejestr niezgodności i działań korekcyjnych. 
Dokładność wymiarów i usytuowania narożników oraz wybranych ścian budynku podlega kontroli ciągłej.  

 
Odbiory międzyoperacyjnej częściowe - powinny obejmować: 
- zgodność wykonanych robót z dokumentacją techniczną, 
- rodzaj i klasę oraz wilgotność drewna, 
- prawidłowość wykonania połączeń, 
- zabezpieczenie drewna, 
- wymiary elementów, 
- prawidłowość usytuowania elementów w poziomie i w pionie, 
 
Elementy konstrukcji z nieprawidłowo wykonanymi połączeniami nie powinny być wbudowane. Warunkiem ich wbudowa-
nia może być pozytywna ocena ekspercka. 
Sprawdzenie wymiarów elementów należy przeprowadzać na podstawie oględzin i pomiarów taśmą stalową z podziałką 
milimetrową albo suwmiarką na losowo wybranych elementach, na przykład ścianie, belce, dźwigarze. 
Sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz prostoliniowości krawędzi należy przeprowadzić przez przykła-
danie łaty kontrolnej o długości 2,0 m w kierunkach prostopadłych na skrzyżowaniu murów oraz na powierzchni ściany, a 
następnie przez pomiar prześwitu między łatą i powierzchnia lub krawędzią ściany, z dokładnością do 1 mm. 
W przypadku  wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości, wykonawca robót jest zobowiązany do ich usunięcia.  
 
Odbiór pokrycia dachowego i obróbek blacharskich 
Odbiory częściowe powinny obejmować sprawdzenie podłoża, dokładności zamocowanego podkładu, dokładności 
ułożenia poszczególnych warstw pokrycia, jakości zastosowanych materiałów oraz dokładności wykonania obróbek 
blacharsko – dekarskich. Sprawdzenie poprawności wykonania obróbek blacharskich dachu polega na sprawdzeniu 
poprawności wykonania z przepisami zabezpieczeń przy kominach, wywietrzakach i innych elementach dachu. 
Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi normami przedmiotowymi i 
wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez inspektora nadzoru jako kontrola międzyoperacyjna w 
odniesieniu do prac zanikających oraz jako kontrola końcowa w odniesieniu do właściwości całego pokrycia. Kontrolę 
przeprowadza się w sposób podany w normie PN-98/B-10240 Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny, gdy wszystkie 
właściwości materiałów i pokrycia dachowego są zgodne z wymogami niniejszej specyfikacji, aprobat technicznych albo 
wymaganiami norm przedmiotowych. 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, przed przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych, 
przy suchej pogodzie. 
Roboty pokrywcze jako roboty  zanikające wymagają w czasie trwania odbiorów częściowych. Odbiory częściowe powinny 
obejmować sprawdzenie podłoża, dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, jakości zastosowanych 
materiałów. 
 
Odbiór końcowy powinien obejmować sprawdzenie przyklejenia papy do podłoża poprzez nacięcie i oderwanie paska papy 
o szerokości nie większej niż 5 cm. Pasek należy naciąć nad miejscem przyklejenia papy.  
Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu: 
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• zgodności w zakresie wymiarów, rozstawu ,montażu 
• prawidłowego spadku 
• braku w rynnach pęknięć i dziur 
• Sprawdzenie spadków i szczelności rynien może być dokonane przez nalanie do nich wody i kontrolę jej spływu oraz 

ewentualnych wycieków 
Sprawdzenie rur spustowych polega na: 
• stwierdzeniu zgodności w zakresie wymiarów, rozstawu, i montażu 
• sprawdzeniu czy nie posiadają pęknięć lub dziur 
• sprawdzeniu pionowości – za pomocą pionu murarskiego i przymiaru z dokładnością do 5 mm 
 
Dokumenty odbiorowe 
Podstawę kwalifikującą do odbioru wykonania konstrukcji i obiektów budowlanych z drewna oraz pozostałych robot 
remontowych stanowią następujące dokumenty: projekt techniczny, dziennik budowy, dokumentacja powykonawcza oraz 
stwierdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji 
powykonawczej. 
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić: 
- pełną dokumentację powykonawczą, 
- protokoły z badań kontrolnych oraz certyfikaty jakości materiałów i wyrobów, 
- protokoły z odbiorów między operacyjnych i częściowych oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonywania robót 
z uwzględnieniem robót zanikających, 

- wyniki sprawdzenia dokładności wymiarów elementów i ich usytuowania. 
- wykaz stwierdzonych w trakcie wykonywania robót niezgodności i działań korekcyjnych,  
- pisemne uzasadnienie odstępstw od dokumentacji, potwierdzone przez inspektora nadzoru.  
 
Odbiór końcowy obejmuje całość wykonanego zakresu robot 
Zgodność wykonania konstrukcji z dokumentacją projektową stwierdza się na podstawie porównania wyników badań z 
wymaganiami norm i aprobat technicznych z dodatkowymi ustaleniami podanymi w projekcie lub w ekspertyzach tech-
nicznych oraz z wymaganiami zawartymi w specyfikacji technicznej.  
 
Odbiór końcowy obejmuje co najmniej stwierdzenie: 
- zgodności z dokumentacją techniczną, 
- prawidłowości kształtu i wymiarów konstrukcji, 
- prawidłowości oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementów konstrukcyjnych, 
- prawidłowości wykonania złączy, 
- prawidłowości zabezpieczenia konstrukcji, 
- nieprzekroczenia odchyłek wymiarowych elementów i całej konstrukcji, 
- prawidłowości wykonania pokrycia dachowego, 
 
Konstrukcje wykonane w sposób niezgodny z wymaganiami podlegają odrębnemu postępowaniu. Mogą być odebrane 
pod warunkiem, że odstępstwa nie zagrażają bezpieczeństwu konstrukcji, w tym bezpieczeństwu pożarowemu, oraz nie 
utrudniają warunków i nie obniżają komfortu jej użytkowania. W innych przypadkach zaleca się opracowanie ekspertyzy 
technicznej i wykonanie jej zaleceń. 
Protokół odbioru końcowego powinien zawierać: 
-     podsumowanie wyników badań, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania konstrukcji z ustaleniami projektowymi, 
- wykaz usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
- wnioski dotyczące dalszego postępowania. 
W odbiorze powinni brać udział przedstawiciele zainteresowanych uczestników procesu budowlanego. 
Odbiór robót budowlanych odbywać się będzie zgodnie z zasadami obowiązującymi w budownictwie. 
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7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 

7.1 Przedmiar robót powinien zawierać zestawienia przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności 
technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy 
opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i 
zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

7.2 Jednostką obmiaru robót dla  konstrukcji drewnianych jest m3. 
7.3 Jednostką obmiaru robót dla dostawy, montażu lub demontażu urządzeń jest 1 szt. (sztuka). 
7.4 Jednostką obmiaru robót dla transportu materiałów jest 1 t (tona) lub 1 m3 (metr sześcienny). 

 
 
8. SPOSÓB ODBIORU PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

 
Odbiorowi końcowemu będzie polegała dokumentacja powykonawcza wykonania remontu budynku oraz sprawdze-
nie uporządkowania terenu oraz utylizacja materiałów z demontażu. 
Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru. 

 
9. Dokumenty odniesienia 

 

− Projekt  budowlany na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie dachu budynku mieszkalnego wieloro-
dzinnego przy ul. 1-go Maja 53 w Żyrardowie.  

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowia-
dać budynki i ich usytuowanie – Dz. Ust. Nr 75/2002, poz. 690. 

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej 
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, Dz. Ust. Nr 121/2003, poz. 1138. 

− PN-93/B-02862/Az1:1999. Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania niepalności materiałów budowlanych. 
− „Budownictwo Ogólne” tom 1 i 2, W. Żeńczykowski. 
− „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych”, tom 1, 2, 3, 4 i 5. Wydawnictwo Arkady, 

Warszawa 1989. 
− Aprobaty techniczne ITB. 
− Certyfikaty. 
− Atesty niepalności. 
− PN-B-0 1042:1999 Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje drewniane 
− PN-85/B-01805  Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogólne zasady ochrony 
− PN-B-03 150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie 
− -76/C-04906:2000 Środki ochrony drewna. Ogólne wymagania i badania 
− PN-65/D-0 1006  Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji drewna 
− PN-75/D-96000  Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
− PN-EN 335-1:1996 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. Definicja klas zagrożenia ataku biolo-

gicznego. Postanowienia ogólne 
− PN-EN 335-2:1996 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. Definicja klas zagrożenia ataku biolo-

gicznego. Zastosowanie do drewna litego 
− PN-EN 338:2004  Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości 
− -EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dla drewna okrągłego i tarcicy 
− PN-EN 844-2:2000 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące drewna okrągłego 
− PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne tarcicy 
− PN-EN 844-4:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy dotyczące wilgotności 
− PN-EN 844-6:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy dotyczące wymiarów tarcicy 
− PN-EN 844-9:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy dotyczące cech tarcicy 
− PN-EN 844-10:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy dotyczące przebarwień i uszkodzeń 

grzybowych 
− PN-EN 844-11:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy dotyczące uszkodzeń powodowanych 

przez owady 
− PN-EN 844-12:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy uzupełniające i indeks ogólny 
− PN-EN 912:2000  Łączniki do drewna. Dane techniczne łączników stosowanych w konstrukcjach drewnianych 
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−  
− PN-EN 1309-1:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Metoda oznaczania wymiarów. Część 1: Tarcica 
− PN-EN 1310:2000 Drewno okrągłe i tarcica. Metody pomiaru cech 
− PN-EN 1311:2000 Drewno okrągłe i tarcica. Metody pomiaru biologicznej degradacji 
− PN-EN1313-1:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Dopuszczalne odchyłki i wymiary zalecane. Część 1: Tarcica 

iglasta 
− PN-EN 13271:2002 Łączniki do drewna. Nośności charakterystyczne i moduł podatności złączy 
− EN 14081-1 Konstrukcje drewniane. Klasy wytrzymałościowo-sortownicze drewna konstrukcyjnego o 

przekroju prostokątnym. Część 1: Wymagania ogólne 
− EN 14592  Konstrukcje drewniane. Łączniki. Wymagania 
− PN ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót budowlanych 
− PN ISO 3447:1999 Złącza w budynku. Ogólny wykaz funkcji złącza 
− PN ISO 6242-1:1999 Budownictwo. Wyrażanie wymagań użytkownika. Wymagania termiczne 
− Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych - część A: Roboty ziemne, konstrukcyjne i rozbiórkowe, zeszyt 4: 

Konstrukcje drewniane wydanie ITB Instrukcje, Wytyczne, Poradniki nr 403/2004 -Rozporządzenie Ministra SWiA z 
dnia 31.07.1998 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyro-
bów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. nr 113, poz. 728) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.05.2004 r. w sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych 
do obrotu (Dz.U. z 2004 Nr 130, poz. 1386). 

 

 


