Przedsiebiorsiwo Gospodarki Mieszkaniowej Zyrardow Spoélka z o.o.
96-300 ZYRARDOW ul. Armii Krajowej 5
NIP: 838-000-04-17, Regaon: 750087960, KRS: 0000100226, Kapital zakladowy: 7.002.000 PLN
Sad Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego.

Sprostowanie do SIWZ

Informujemy, iz w ofercie oraz we wzorze umowy podano adresy:

Wykaz lokali umieszczonych w SIWZ
- ul. Limanowskiego 54 m 6b -3 szt.

- ul. 1 Maja 54 m 6b - 1 szt.
-ul. | Maja54 m4 - 7 szt.
-ul. 1 Maja 57 m 5a -2 szt.
-ul. 1 Maja 57 m 5b -1 szt.
-ul. 1 Maja55mla - 4szt.
-ul. 1 Maja 55 m 2¢ - 2szt.

A powinno byé¢:

- ul. Limanowskiego 33B m 7A -3 szt.

- ul. 1 Maja 54 m 6b - | szt.
-ul. 1 Maja 57 m 4 - 7 szt.
-ul. | Maja 57 m 5a -2 szt.
-ul. 1 Maja 57 m 5b -1 szt.
-ul. ] Maja55m la - 4szt,
-ul. 1 Maja 55 m 2¢ - 2szt.

¥, 6.M. Zyrardow Spotka z 0.0,
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Zalacznik nr 1 do SIWZ
Formularz oferty

w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci nie przekraczajgcej kwoty
30 000 euro
Nazwa i siedziba Podwykonawcy:

............................................................................................................................................

..................................................................................................

Nazwa i siedziba Giéwnego Wykonawcy:

Przedsigbiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Zyrardéw Sp. z 0. o. ul. Armii
Krajowej 5, 96-300 Zyrardéw, dzialajgce w imieniu Miasta Zyrardédw.

Nawigzujac do ogloszenia 0 zamoéwieniu na: Wymiang 20 szt. drewnianej stolarki

okiennej w gminnych lokalach mieszkalnych w Zyrardowie,

opublikowanego na stronie internetowej http://www.pem.zvrardow.pl oraz
wywieszonego na tablicy ogloszen w siedzibie Glownego Wykonawecey.

zobowigzujemy si¢ wykonaé¢ wymiang stolarki
Za 0LO0ING CENE NEMO .iiioviiiciriinierenerrererrereeres e enesessaanessresesaesaasseneasaere zl.
(STOWIIE ¢ oot st ses et s s e e e e vassessesesnanes zh)

Stosownie do Ustawy VAT art. 17 ust.8 pkt. 1h o0 odwrotnym obcigzeniu
VAT.

Na powyzsza ceng sklada sig¢ cena za kompleksowa wymiane stolarki okiennej
drewnianej :

w lokalach mieszkalnych w budynku przy:

- ul. Limanowskiego33B m 7A -3 SZ ...oviiiriiiiiiii e ceeaiena zl. netto
-ul. 1 Maja 54 m 6b -7 T U zl. netto
-ul. 1 Maja57m4 7 SO zl. netto
-ul. 1 Maja 57 m 5a e 4 N zl. netto
-ul. 1 Maja 57 m 5b Sl SZt e zl. netto
-ul. ] Maja35m la SASZE. e zl. netto
-ul. 1 Maja 55 m 2¢ w28z i a e ens zl. netto

Wymagany termin realizacji calego przedmiotu zaméwienia 60 dni od podpisania umowy.

Oswiadczamy, ze zapoznaliSmy sig¢ ze specyfikacja istotnych warunkow zaméwienia i nie
wnosimy do niej zastrzezen oraz zdobyliSmy konieczne informacje do przygotowania
oferty.

Oswiadczamy, ze uwazamy si¢ za zwiazanych niniejsza oferta przez okres wskazany w
specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia.

Oswiadczamy, ze zawarty w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia projekt umowy
zostal przez nas zaakceptowany i zobowigzujemy si¢ w przypadku wyboru naszej oferty do
zawarcia umowy na zawartych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Gléwnego Wykonawece.

Oswiadczamy, Ze przedmiot zaméwienia wykonamy zgodnie z zasadami wiedzy
techniczne), obowiazujacymi przepisami i normami.

Oswiadczamy, ze stosowane przez nas materialy budowlane spelniajg wymagania stawiane
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Zalacznik nr 5 do SIWZ

UMOWA Nr /2018 (projekt)

Zawarta w dniu  .ieveeeeenein 2018 r. w Zyrardowne pomigdzy: Przedsigbiorstvem Gospodarki
Mieszkaniowej Zyrardéw Spélka z o.0., ma_]qcym siedzibe w Zyrardowie przy ul. Armii Krajowej
5, NIP: 838-000-04-17, REGON: 750087960, wpisanym do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego
przez Sad Rejonowy dla M. St. Warszawy XIV Wydzial Gospodarczy pod nr KRS: 0000100226,
Kapital Zakladowy: 7.002.000 PLN, zwanym dalej ,,Glé6wnym Wykonawcg”, dzialajacym w imieniu
Miasta Zyrardéw, Pl. Jana Pawia Il nrl,

reprezentowanym przez:

1.  Miroslawa Urbanowskiego - Prezesa Zarzadu
2. Pawla Rzeszota - Prokurenta

...............................................................................

zwanym dalej ,,Podwykonaweg”

Na podstawie § 8 pkt 2 Regulaminu udzielania zaméwien do kwoty 30 000 euro w Przedsigbiorstwie
Gospodarki Mieszkaniowej Zyrardéw Sp. z 0.0. w zwiazku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. Prawa zamowien publicznych, strony zawieraja umowe o nastepujacej tresci:

§1
1. Gléwny Wykonawca zleca a Podwykonawca przyjmuje do wykonania:

Wymiang 20 szt. drewnianej stolarki okiennej w gminnych lokalach mieszkalnych w
Zyrardowie.

W lokalach mieszkalnych w budynkach przy:
- ul. Limanowskiego 33B m 7A -3 szt.

- ul. I Maja 54 m 6b - | szt.
-ul. 1 Maja57m4 -7 szt
-ul. | Maja 57 m 5a -2 szt.
-ul. 1 Maja 57 m 5b -1 szt.
-ul. 1 Maja55m la - 4szt.
-ul. 1 Maja 55 m 2c - 2szt,

§2
1. Zakres robét Podwykonawcy dotyczy demontaz istniejacej stolarki, zamdwienie nowej
stolarki okiennej (zgodnie z opisem technicznym)oraz montaz nowej stolarki okiennej w
lokalach wymlemonych w § 1.
Zgodnie z opisem przedmiotu zaméwienia, kalkulaqa ceny wraz z rysunkami stanowiacymi
zalacznik do SIWZ.

2. Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach i zakresie okreslonym w postanowieniach

niniejszej umowy oraz w ofercie Podwykonawcy wraz z zalacznikami, stanowiacymi integralng
czgsc niniejszej umowy.,

3. Przed przystapieniem do robét Podwykonawca zobowigzany jest do dokonania pomiaru
stolarki okiennej celem ustalenia ostatecznych wymiaréw okien, za ktdre bedzie
odpowiedzialny.

§3

. Termin przekazania placu budowy nastapi w ciagu 7 dni od dnia podpisania umowy.



2.

Termin przekazania placu budowy moze ulec zmianie na pisemny uzasadniony wniosek
Podwykonawcy zaakceptowany przez Gléwnego Wykonawce.

§4

Termin realizacji umowy 60 dni od podpisania umowy.

§5
Giéwny Wykonawca dopuszcza zmiany postanowieri umowy oraz okresla warunki zmian:
a) zmiang terminu wykonania zamdwienia w przypadku:
- okolicznosci, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy
—dzialania sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie Umowy w okreslonym pierwotnie
terminie (przez sile wyzsza nalezy rozumie¢ okolicznosci, ktore powstaly po zawarciu Umowy,
ktérych zadna ze stron nie mogla przewidziec).
-niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych odbiegajacych od typowych udokumentowanych
notatka (silne wiatry, opady deszczu lub gradu, uniemozliwiajace realizacje robot).
zmiana terminu wykonania zamowienia moze nastapi¢ wylacznie o ilos¢ dni  zatwierdzonych
przez Gléwnego Wykonawce.
b) zmiang osoby odpowiedzialnej za realizacje robot z ramienia Podwykonawcy:
-zaistniala z przyczyn losowych,
¢) zmiang przedstawiciela Glownego Wykonawcy zaistnialg z przyczyn losowych. Zaistnienie
powyzszych okolicznosci musi by¢ udokumentowane stosowna notatka zatwierdzong przez
Podwykonawcg i Glownego Wykonawce przed uplywem terminu zakonczenia robét.
d) innych zmian umowy z tym zwigzanych ze zmiang powszechnie obowigzujgcych przepisow
prawa, w zakresie majacym wplyw na realizacj¢ przedmiotu umowy.
Zmiany do umowy, o ktérych mowa w ust.1 muszq zosta¢ wprowadzone na pismie.
Giowny Wykonawca zastrzega sobie prawo rozwigzania umowy w trybie natychmiastowym w
przypadku stwierdzenia nienalezytego wykonywania zamowienia w trakcie prowadzenia robdt
lub wystapienia naruszenia przepisow w tym ogolnobudowlanych, w tym przypadku stosuje sie
postanowienia §18 ust 3.

§6
Przedstawicielami z ramienia Gléwnego Wykonawcy beda osoby wskazane przez Kierownika
Dzialu Zarzadzania Nieruchomosciami oraz Kierownika Dzialu Inwestycji i Remontow.

§7
Osoby odpowiedzialng z ramienia Podwykonawcy bedzie

..............................

§8

Podwykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania calego zakresu robdt sitami wlasnymi.

§9
Podwykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé¢ przedmiot umowy z zachowaniem jak najwiekszej
starannosci, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz zachowac¢ wymagania obowiazujacych
przepisow technicznych, w szczegdlnosci ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( Dz.
U.z2017r poz. 1332 z pézn. zm.} i przepiséw wykonawczych wydanych na jej podstawie.
Opisane w § 2 ust. 1 roboty obejmuja wszelkie roboty, dostawy materialow i uslugi, oraz
sprzet, niezbedne do nalezytego oraz terminowego wykonania przedmiotu Umowy,
Wszelkie materiaty dostarczane przez Podwykonawce i wykorzystywane do realizacji
przedmiotu Umowy muszg;
a) spetnia¢ wszelkie wymogi ustawy Prawo budowlane i innych przepiséw zwigzanych,
b) by¢ dopuszczone do obrotu i do powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie i na dowdd tego posiada¢ odpowiednie dokumenty wymagane przez wlasciwe
przepisy.
Podwykonawca obowigzany jest dostarczy¢ w stosunku do wskazanych materiatéw dokumenty
o ktorych mowa powyzej, tj. certyfikat na znak bezpieczeristwa, deklaracje¢ zgodnosci z Polskg
Normg lub aprobatq techniczna.
Podwykonawca ponosi calkowita odpowiedziainosé za realizacje zamowienia oraz przyjmuje
zobowiazania za ewentualne kary, mandaty wynikajace z zaniedban Podwykonawcy.
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7.  Podwykonawca oswiadcza, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywiinej deliktowej na
wypadek ewentualnych zniszczen (szkody rzeczowe i majatkowe) oraz ewentualnych szkdd na
osobie w zakresie prowadzonej dzialalnosci.

Podwykonawca zapewni ubezpieczenie na caly okres realizacji Umowy, tj. od dnia przekazania
terenu do dnia zakonczenia realizacji przedmiotu umowy (daty odbioru koficowego robét).

§ 10
1. Wysokos¢ wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
ustalona zostala na podstawie przedstawionej oferty i ma ona charakter ryczaltowy, nie podlega
waloryzacji oraz uwzglednia wszystkie wymagane oplaty i koszty niezbedne do zrealizowania
calosci przedmiotu umowy, bez wzgledu na okolicznosci i zrodla ich powstania, w tym réwniez
koszty usunigcia wad w okresie rgkojmi i gwarancji.

2 Za wykonanie przedmiotu umowy Podwykonawca otrzyma wynagrodzenie w formie ryczaltu w
wysokosei netto ................ zh (stownie. . ..o z}).

Stosownie do Ustawy VAT art. 17 ust.8 pkt. 1h o odwrotnym obcigzeniu VAT,

Na powyzsza ceng skiadajg sie kwoty:
w lokalach mieszkalnych w budynku przy:

- ul. Limanowskiego33Bm 7A =38zt ...oouiiiiiiiiiii s e zl. netto
-ul. 1 Maja 54 m 6b Sl SZE zl. netto
-ul. 1 Maja57m4 I TS zl. netto
-ul. 1 Maja 57 m 5a 7 1 U zl. netto
-ul. 1 Maja 57 m 5b ) -« OO zl. netto
-ul. 1 Maja 535 m la SASZE. e s s e zl. netto
-ul. 1 Maja 55 m 2c = 25Zh i e e zh. netto

3. Podwykonawca oswiadcza, ze na etapie przygotowywania oferty zapoznal si¢ z terenem
budowy oraz wykorzystal wszelkie srodki majace na celu ustalenie wynagrodzenia
obejmujacego roboty zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy.

§11
Ryzyko utraty lub uszkodzenia wykonywanych robét obeigza Podwykonawce do momentu dokonania
ich odbioru przez Glownego Wykonawce.

§12

1. Podwykonawca zglasza Glownemu Wykonawcy gotowo$é do odbioru robot na pismie (lub
faksem lub emailem).

2. Gléwny Wykonawca w terminie 4 dni roboczych od daty pisemnego zgloszenia przez
Podwykonawcg robot do odbioru ustali termin ich odbioru.

3. Z czynnosici odbioru sporzadza sig protokdl odbioru koncowego robot przy udziale,
przedstawicieli Glownego Wykonawcy, Podwykonawcy.

4. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Gléwnemu Wykonawcy
przysluguja nastgpujace uprawnienia:
a) jezeli wady nadajq si¢ do usunigcia, moze odméwié¢ odbioru przedmiotu umowy do czasu
usunigcia wad albo dokona odbioru i wyznaczany termin na usuniecie wad
b) jezeli wady nie nadajq si¢ do usuniecia to:
- jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Giowny Wykonawcy moze obnizyé odpowiednio wynagrodzenie,
- jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Glowny Wykonawca
moze odstapi¢ od umowy lub zadaé¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

5. Podwykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Glownego Wykonawcy o usunig¢civ wad
stwierdzonych przy odbiorze robot.

6. Przed uplywem okresu gwarancji odbedzie sig przeglad gwarancyjny przy udziale
przedstawiciela Glownego Wykonawcy, Podwykonawcy.
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§13
Strony postanawiaja, ze rozliczenie za wykonane i odebrane roboty bedace przedmiotem
umowy odbywa¢ si¢ bedzie na podstawie jednej faktury.
Podwykonawca wystawi fakture na Przedsigbiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Zyrardow Sp
z o.0. w Zyrardowie, NIP 838- 000-04-17 po calkowitym zakoriczeniu robot objetych
zamowieniem z uwzgl¢dnieniem wartosci na kazdy budynek. okreslony w § 1 umowy.
Podstawa wystawienia faktury bedzie sporzadzony przez Podwykonawce i zatwierdzony przez
przedstawiciela Glownego Wykonawcey protokot odbioru koficowego robét.
Glowny Wykonawca moie potraca¢ z faktur wystawionych przez Podwykonawce kwoty
naleznych kar umownych, przystugujacych Gléwnemu Wykonawcy zgodnie z treicig niniejszej
umowy.

§ 14
Naleznosé za wykonanie przedmiotu umowy uregulowana bgdzie w terminie jednego miesigca
od daty zlozenia prawidlowo wystawionej faktury wraz z protokolem odbioru robét.
Naleznos¢ za wykonanie przedmiotu zamoéwienia przelana zostanie na konto Podwykonawcy
wskazane na fakturze,

Dia potrzeb wzajemnych rozliczen Podwykonawca o$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku od
towardw i uslug (VAT) zarejestrowanym w Urzedzie Skarbowym w ....... jest upowazniony do
wystawiania faktur (VAT).

§15
Podwykonawca zobowiazuje si¢ w czasie wykonywania robot, o ktorych mowa w § 2,
zapewni¢ na terenie budowy w granicach przekazanych przez Gléwnego Wykonawcy nalezyty
lad, porzadek (bedzie usuwat zbgdne materiaty, odpady i smieci} przestrzegaé przepisy BHP i
ppoZ.
Podwykonawca zobowiazuje si¢ do zachowania ciszy nocnej w godzinach od 22% do €%
podczas prowadzenia wszelkich robét zwigzanych z realizacjq zaméwienia.
Podwykonawca zobowiazuje si¢ do urzadzenia zaplecza budowy oraz transportu w spos6b nie
powodujacy kolizji z codziennym funkcjonowaniem mieszkancow posesji.
Podwykonawca zobowiazuje si¢ do zabezpieczenia obiektu, w ktorym realizowane beda roboty
przed ewentualnym zniszczeniem. W przypadku zaistnienia szkéd zawinionych przez
Podwykonawce zobowiazany jest on do pokrycia kosztow ich usunigcia, oraz bgdzie ponosié
dodatkowo pelna odpowiedzialnosé za szkody i nastgpstwa nieszczgsliwych wypadkow osob
trzecich, powstale w zwigzku z prowadzonymi robotami.
Podwykonawca zobowiazuje sig wykona¢ i utrzymaé na swéj koszt zaplecze budowy (w tym
pobor wody i energii elektrycznej).
Po zakonczeniu robét budowlanych i przed zawiadomieniem o gotowosci do odbioru robdt
Podwykonawca zobowiazany jest doprowadzi¢ teren budowy klatki schodowe i lokale do
nalezytego stanu i porzadku.

§ 16
W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy Giéwny Wykonawca
moze zada¢ od Podwykonawcy zaplaty kar umownych w nastepujacych przypadkach:
a) z tytulu odstapienia Podwykonawcy od Umowy z przyczyn lezacych po jego stronie lub
niewykonania przedmiotu Umowy — w wysokosci 10 % wynagrodzenia netto o kitérym mowa
w § 10 ust 2 umowy
b} z tytulu opdZnienia w wykonaniu przedmiotu Umowy — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
netto o ktérym mowa w § 10 ust 2 umowy za kazdy dzien opdznienia w stosunku do terminu
okreslonego odpowiednio w § 4.
c) z tytulu opodznienia w przystapienia do usuwania wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze i
w okresie r¢kojmi lub gwarancji — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia netto o ktérym mowa w
§ 10 ust 2 za kazdy dzien opdznienia w stosunku do terminu okreslonego przez Glownego
Wykonawee na usuniecie wad lub usterek.
d) z tytulu opdZnienia w usunigciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze i w okresie
rekojmi lub gwarancji — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia netto o ktdorym mowa w § 10 ust 2

13



za kazdy dzien zwloki w stosunku do terminu okreslonego przez Glownego Wykonawce na
usuniecie wad lub usterek.

e) za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleinych od Podwykonawcy
w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia netto o ktorym mowa w § 10 ust 2 za kazdy dzien
przerwy.,

Podwykonawcy przystuguje prawo naliczania kar umownych w nastgpujacych przypadkach:

1) za opéZnienie w przekazaniu terenu budowy — w wysokosei 0,2 % wynagrodzenia netto o
ktérym mowa w § 10 ust 2 za kazdy dzien zwloki.

2) za opdznienie w dokonaniu odbioru korficowego robdt — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
netto o ktérym mowa w § 10 ust 2 Umowy za kazdy dzien zwloki.

W przypadku stwierdzenia usterek w okresie gwarancji, Podwykonawca usunie je w okresie 3
dni od zgloszenia. W przeciwnym wypadku Glowny Wykonawea sam usunie usterki a
Podwykonawceg obciazy poniesionymi kosztami.

W przypadku, gdy szkoda przewyzsza warto$¢ kary umownej Strony zastrzegaja sobie prawo
dochodzenie odszkodowania uzupelniajacego, na zasadach ogdlnych.

§17
Podwykonawca udziela 5 lat gwarancji na wykonane roboty stanowiace przedmiot umowy,
liczac od daty pozytywnego Odbioru przedmiotu umowy.
Giéwnemu Wykonawcy przysiuguja uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyczne
wykonanych robét na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym,

§18
Oprdcz przypadkow okreslonych w Kodeksie cywilnym stronom przysluguje prawo odstapienia
od Umowy w nastepujacych przypadkach:

1) Gléwnemu Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od Umowy, w sytuacji gdy:

a) zaistniala istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie moina bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy (Glowny
Wykonawca moze odstapic od Umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych
okolicznosciach).

b) Podwykonawca nie rozpoczal robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Giéwnego Wykonawcy zlozonego na pismie, przez okres kolejnych 14 dni od
daty dodatkowego wezwania,

c) Podwykonawca nie wykonuje robét zgodnie z Umowa i obowiazujacymi przepisami,

d) Zostal wydany nakaz zajecia majatku Podwykonawcy lub nastapilo pogorszenie sytuacji
finansowej Podwykonawcy, uniemozliwiajace prawidlowe wykonanie Umowy,

¢} Podwykonawca zawiadomi, iz na skutek zaistnienia nieprzewidzianych uprzednio
okolicznosci nie bedzie mogt wywigzaé sie z Umowy.

2) Podwykonawcy przystuguje prawo odstapienia od Umowy w szczegdlnosci, gdy:

Glowny Wykonawca nie wywiazuje si¢ z obowigzku zaplaty faktur przez okres diuzszy niz 30
dni liczac od terminu platnosci okreslonego niniejszej Umowie, mimo wezwania i wyznaczenia
dodatkowego 14 dniowego terminu na zaplate, pod rygorem odstapienia od Umowy,
Odstapienie od Umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstapienia od Umowy Podwykonawce i Glownego Wykonawce obciazaja
nastgpujace obowiazki szczegdlowe:

a) w terminie 7 dni od dnia odstapienia od Umowy Podwykonawca przy udziale Gléwnego
Wykonawey sporzadzi szczegblowy protokét inwentaryzacji robot w toku wedlug stanu na
dzien odstapienia,

b) Podwykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony z przyczyn, ktdrej nastapilo odstapienie od Umowy,
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c) Podwykonawca sporzadzi wykaz tych materialow, ktére nie moga byé wykorzystane przez
Podwykonawce do realizacji robot nie objetych niniejsza Umowa, jezeli odstapienie od Umowy
nastapilo z przyczyn, lezacych po stronie Gléwnego Wykonawcy,
d) Podwykonawca zglosi do dokonania przez Glownego Wykonawcy odbidr rob6t przerwanych
oraz robét zabezpieczajgeych, jezeli odstapienie od Umowy nastapilo z przyczyn, za ktére
Podwykonawca nie odpowiada,
e) Podwykonawca niezwlocznie, a najpézniej w terminie 30 dni od dnia odstgpienia od Umowy
usunie z terenu budowy urzadzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,
f) Gléwny Wykonawca w razie odstapienia od Umowy z przyczyn, za ktore Podwykonawca nie
odpowiada, obowiazany jest do dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaplaty
wynagrodzenia za roboty nalezycie wykonane, ktére zostaly wykonane do dnia odstapienia;
4.  We wszystkich przypadkach odstapienie od Umowy nastepuje ze skutkiem na dzien otrzymania
oswiadczenie woli o odstapieniu od Umowy przez druga Strone.
5. Prawo do odstgpienia od umowy moze by¢ realizowane w terminie 3 miesigcy od daty
zakonczenia robdt.
§19
W sprawach nie uregulowanych niniejsza umows maja zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,
Prawa budowlanego wraz z przepisami wykonawczymi oraz obowiazujace przepisy prawa dotyczace
przedmiotu umowy.,

§20
Ewentualne spory wynikle na tle ninigjszej umowy rozpatrywane bgda przez sad powszechny
wlasciwy ze wzgledu na siedzibg Glownego Wykonawcy.

§21
Zmiany postanowien niniejszej umowy wymagajq formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§22
Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dia kazdej ze Stron.

Podwykonawca Gléwny Wykonawca



