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1. SPECYFIKACJA OGOLNA

1. WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odboru Robot
Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogolne odnaside wspdlnych wymagdatechnicznych
dotyczcych wykonania i odbioru robét attych projektem pn. ,Instalacji centralnego ogrzeiaam
budynku mieszkalnym wielorodzinnym” zlokalizowanegow  Zyrardowie przy
ul. Kosciuszki 31.

Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanawintegralmy czes¢ Dokumentacji Przetargowej i Kontraktowej.
Dokumentacja jest e%cia opisu przedmiotu zamowienia robét budowlanych wyam ustave
Prawo zamoéwig publicznych oraz stanowi podstawykonywania i rozliczania Robét opisanych w
punkcie 1.3.

Zakres Robot objgtych ST

Wymagania wykonawcze nalerozumie i stosowa w powigzaniu z nkej wymienionymi robotami
budowlanymi objtych projektem ,Instalacji centralnego ogrzewania fudynku przy
ul. Kosciuszki 31 wZyrardowie”, ktdrej zakres obejmuje wykonanie inatéil wykonanej z rur rury
polipropylenowych typu Stabi i miedzianych prowantzer mieszkaniach pécianach zewgtrznych

nad posadzk
Szczegobtowy zakres robot przedstawiono pejniobejmuje:

demonta grzejnikdéw i instalacji etaowych zainstalowanych obecnie w niektérych lokalach
mieszkalnych

monta przewodow instalacji centralnego ogrzewania wrazadug odcinajca i regulacyjmn,
monta grzejnikdw ptytowych z zaworami przgzeniowymi do grzejnikéw typu V

monta grzejnikdw plytowych z zaworami przzeniowymi (grzejnikowy i powrotny) do
grzejnikéw typu C oraz grzejnikow tazienkowych

ptukanie instalacji

wykonanie prob szczeldo

wykonanie izolacji cieptochronnej w afliie podrozdzielni oraz klatki schodowej, instalagja
lokalach bez izolaciji.

regulacja instalaciji,

rozruch, przygotowanie instalacji do odbioru, spdeenie protokotow odbiorowych wraz z
kompletry dokumentagj powykonawcai,

przeprowadzenie szkolenia personelu Zamawéjo.

wykonanie prac towarzyseych (przebicia otwordw \cianach i stropach z wykonaniem pizej
instalacyjnych przeziciany i stropy, uzupetnienie tynkéw i gladzi gipsmh, przetarcie
istniegcych tynkéw wewntrznych z zeskrobowywaniem farb, gruntowanie pordghni
poziomych, malowanie farbami emulsyjnymi powierachmewnrctrznych, zabezpieczenie
wyposaenia pomieszcze w ktérych prowadzoneghy prace instalacyjne, wywdz materiatow z
rozbiérki),

Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione po#ej okr&lenia naley rozumie€ w kazdym przypadku nagpujaco:
Dziennik Budowy - opatrzony piecxia Zamawiajcego zeszyt z ponumerowanymi stronami,

stuzacy do notowania wydarde zaistniatych w czasie wykonywania zadania budoedgan
rejestrowania dokonywanych odbiorow Rob6t, przewaya polecg i innej korespondencii
technicznej pomidzy Kierownikiem Projektu, Wykonawd Projektantem.

Kierownik Projektu - osoba wymieniona w danych kontraktowych/umowig/Zmaczona przez
Zamawiajcego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wydkwona), odpowiedzialna za
nadzorowanie robot i administrowanie kontraktem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwaepowaniona do kierowania Robotami
I do wystpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Koktwa



Ksigzka obmiarow - akceptowany przez Kierownika Projektu rejestronymerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonywanych Robdot w formie wylidze
szkicow i ew. dodatkowych zaiznikdw. Wpisy w Rejestrze Obmiarow podlegaptwierdzeniu
przez Kierownika Projektu.

Materiaty - wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak® tworzywa niezfine do wykonania
Robét, zgodne z DokumentadpProjektovy i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Kierownika Projektu.

Aprobata techniczna — naley przez to rozumie pozytywry ocerp techniczm wyrobu,
stwierdzajca jego przydatn& do stosowania w budownictwie.

Odpowiednia (bliska) zgodné¢ - zgodnd¢ wykonywanych Robot

z dopuszczonymi tolerancjami, asljeprzedziat tolerancji nie zostat oldteny - z przegjtnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danegdzaju Robét budowlanych.

Polecenie Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy

przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dafgezsposobu realizacji Robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczragldra autorem Dokumentacji Projektowej.
Przedskewziecie budowlane- kompleksowa realizacja nowego obiektu lub

przebudowa istniegego / modernizacja /, nadbudowa, rozbudowa.

Przeszkoda naturalna - elementsrodowiska naturalnego, stanaey utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przykfad dolina, bagndarite.

Przeszkoda sztuczna dzieto ludzkie, stanowce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurogg itp.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - czs$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje
lokalizacg, charakterystyki wymiary obiektu bdacego przedmiotem Robot.

Przedmiar Robot - wykaz Rob6t z podaniem ich #id (przedmiar) w kolejngi

technologicznej ich wykonania.

Teren budowy - teren udosgipniony (przekazany) przez Zamawieg¢go dla wykonania na nim
rob6t oraz inne miejsca pracy wymienione w kontimkeorzce czs¢ terenu budowy.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiwziecia budowlanego, stanoyga odebrg catcé
konstrukcyjm lub technologiczy zdolms do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkciji
techniczno-aytkowych.

Wykonawca Robo6t jest odpowiedzialny, za j&kdch wykonania oraz za ich zgodioz
Dokumentagj Projektovg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Instalacja ogrzewcza wodna- Instalags ogrzewcz wodmg stanowi uktad palczonych przewodéw
napetnionych wogl instalacyjn, wraz z armatu; pompami i innymi urgdzeniami (w tym
grzejnikami wymiennikami, nagrzewnicami itp.) odelpiny zaworami odrodta ciepta.

Czes¢ wewretrzna instalacji ogrzewczej— Instalacja ogrzewcza znajdcg s¢ w obstugiwanym
budynku. Czs¢ wewretrzna instalacji ogrzewczej zaczyna saworami odcinagcymi te czes¢ od
czesci zewretrznej instalacji lukzrédta ciepta.

Instalacja ogrzewcza systemu zamkgtego - Instalacja ogrzewcza w ktorej przesfrzeodna

(ztad) nie ma swobodnego potenia z atmosfer

Instalacja centralnego ogrzewania wodna- Instalacja stanowca cegs¢ lub calde
instalacji

ogrzewczej wodnej, stycej do rozprowadzania wody instalacyjmejedzy  grzejnikami
zainstalowanymi w pomieszczeniach obstugiwanebudynku, w celu ogrzewania tych
pomieszcze.

Woda instalacyjna — (czynnik grzejny) Woda lub wodny roztwér subsjarzapobiegajcych
korozji lub obnzajacych temperatyrzamarzania wody, napetrday instalact ogrzewcz wodrg.
Zrodio ciepta — Kottownia, wzet cieptowniczy ( indywidualny lub grupowy), uktad pomp
ciepta, uklad z kolektorami stonecznymi, dzigé#j samodzielnie lub w  zaprogramowanej
wspoOtpracy.

Cisnienie robocze instalacji— Obliczeniowe (projektowe) soienie pracy instalacji
(podczas kgzenia czynnika grzejnego) przewidziane w  dokunmmntarojektowej, ktére dla
zachowania zaktadanej trwaéb instalacji nie mee by¢ przekroczone wadnym jej punkcie.
Cisnienie dopuszczalne instalacj- Najwyzsza warté¢ cisnienia statycznego czynnika grzejnego



(przy braku jego kzenia) w najniszym punkcie instalaciji.

Cisnienie  prébne — Cknienie w najmiszym  punkcie instalacji, przy  ktérym
dokonywane jest badanie jej szczébio

Cisnienie nominalne— Obliczeniowa (projektowana) temperatura prasyailacji przewidziana w
dokumentacji projektowej, ktéra dla zachoisma zakladanej trwadoi instalacji nie mae
by¢ przekroczona wadnym jej punkcie.

Srednica nominalna —Srednica, ktéra jest dogodnie zagiiorg liczba, w przyblizeniu réwm
srednicy rzeczywistej (dla rur <rednicy zewsptrznej, dla kielichow i Kksztaltek -
srednicy wewntrznej) wyraonej w milimetrach.

Temperatura robocza- Obliczeniowa (projektowana) temperatura prasyalacji przewidziana w
dokumentacji projektowej, ktora dla zachoima zakladanej trwadoi instalacji nie mge
by¢ przekroczona wadnym jej punkcie.

Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajcy w terminie okrélonym w Umowie przekae Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi. Zamawiagy przekae
Dziennik Budowy (bez wzgHu na wymogi prawne) oraz jeden egzemplarz Dokuacgint
Projektowej i jeden komplet ST.
Ze wzgkdu na konieczri@ utrzymania cigtej pracy biblioteki, wynajmowanych pomieszfize
uzytkowych, w ktérych przewidziane gsprace lokale &da przekazywane sukcesywnie w
uzgodnionych godzinach lub po godzinach pracy wgmbaogramu robét uzgodnionym z
Zamawiagcym w trakcie przekazania terenu budowy.

Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja Projektowatizie zawieré nizej wymienione projekty i opracowania.
Dokumentacja Projektowa zawarta jest gaspcych tomach:

Tom | Projekt pn. Wymiana instalacji centralnego arzewania w budynku (opis
techniczny + rysunki)

Tom Il Przedmiar robot

Tom llI Specyfikacja techniczna wykonania i odbiau robét

Dokumentacja zostanie przekazana Wykonawcy po pexyia Kontraktu.

Zgodnos¢ Roboét z Dokumentach Projektowa i ST
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczngz alokumenty i polecenia przekazane na
etapie robo6t przez Inspektora Nadzoru Wykonawcyhasté czesé Kontraktu, a wymagania
wyszczegolnione w cliy jednym z nich s obowizujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly
w catej dokumentaciji.
W przypadku rozbinosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obpwe kolejnd¢ ich
Waznosci.
Wykonawca nie mize wykorzystywd blteddw lub opuszczew Dokumentach Kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadoéninspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian lub poprawek.
W przypadku rozbinosci opis wymiarow waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiatla lzgodne z DokumentacProjektows i ST.
Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w STedy uwazane za wartei docelowe, od
ktorych dopuszczalne ®dchylenia w ramach okdlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementow budowli musgz by¢ jednorodne i wykazywa bliska zgodnd¢ z okr&lonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie ma@yzekraczé dopuszczalnego przedziatu toleranciji.
W przypadku, gdy materiaty lub Roboty niedh w petni zgodne z DokumentacProjektovy lub
ST i wplynie to na niezadowalgj jakas¢ elementu budowli, to takie materiatgdy niezwtocznie
zasppione wigciwymi, a roboty rozbiorkowe i ponowny ma wiasciwych elementow
wykonany zostanie na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowrany do utrzymania pogdku i odpowiedniego zabezpieczenia Terenu
Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, @ zakaczenia i odbioru kicowego Robdt.



Przed przysipieniem do Robdét Wykonawca przedstawi Inspektordlaidzoru i Kierownikowi
Projektu do zatwierdzenia harmonogram rob6t wraspmsobem zabezpieczenia Rob6t w okresie
trwania budowy. Harmonogram rob6t mustlwzgodniony z Zamawiagym.

W zaleznosci od potrzeb i pogpu Robdt harmonogram powinien dyaktualizowany przez
Wykonawe na bieaco w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru. Sugerigewgkonanie prac
instalacyjnych montaowych prze rozpoeziem sezonu grzewczego.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlegabodyj zaptacie i przyjmuje &i ze jest
wliczony w Cer Kontraktowy.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét
Wykonawca ma obowkzek zné& i stosowé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania Robot Wykonawcaetizie podejmowa wszelkie
uzasadnione kroki mgje na celu stosowanieesdo przepiséw i norm dotygeych ochrony
srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy orgdie unik& uszkodzé lub uckzliwosci dla
0s0Ob lub wlasn@i spotecznej i innych, a wynikgjych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nagpstwie jego sposobu dziatania.
Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegdllny wzgd na:
a) lokalizac bazy, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopéwg dojazdowych
b) srodki ostranaosci i zabezpieczenia przed:
- halasem dla ochrony pacjentéw, personelu medgrznmieszkacow lokali
- zanieczyszczeniem powietrza w pomieszczeniatdmpy gazami
- mazliwosécig powstania pzaru
- bezwzgtdnym zachowaniem czysit i poradku w trakcie wykonywania prac, jaki i po ich
zakaczeniu.

Ochrona przeciwpazarowa
Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepiséw ochrony przeciwparowej.
Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na stanowisku wykonywanych prac, w bagreesowej i magazynowej oraz w maszynach i
pojazdach.
Materialy fatwopalne dxg skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepgisa
zabezpieczone przed dgstm 0soéb trzecich.
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowg@oearem wywotanym w
rezultacie realizacji Robo6t albo przez pracownikéykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazycia.
Nie dopuszcza siuzycia materiatdbw wywotujcych szkodliwe promieniowanie ceseniu wigkszym
od dopuszczalnego, okienego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materialy odpadowezyie do Robét &da miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniorny jednostk, stwierdzajce jednoznacznie okilenie braku szkodliwego oddziatywania
tych materiatdw narodowisko.
Materialy, ktore s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, azaoczeniu Robo6t ich
szkodliwas¢ zanika (np. materiaty pylaste) mphy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania.z#i wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamavidi@j powinien
otrzym& zgod na wycie tych materiatow od wiaiwych organow administracji patwowe;j.

Ochrona wiasndci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochromienia budynku w miejscu i czasie prowadzenia tobo
Wykonawca bdzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uzakta
elementow budynku, instalacji, wypasaia lokali mieszkalnych w trakcie prowadzenia prac
Wykonawca zobowzany jest umigcic w swoim harmonogramie rezegwezasowy dla wszelkiego
rodzaju robot zabezpieczajch.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia Wykonawca bexzmie powiadomi Inspektora Nadzoru
oraz ledzie wspotpracowat dostarczejwszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aspw
tym finansowej.



Bezpieczdstwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robét Wykonawcadbie przestrzedgaprzepisow dotycgeych bezpieczestwa i
higieny pracy.
W szczegolnéci Wykonawca ma obowkek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowiez nie spetnigtych odpowiednich
wymaga sanitarnych. Wykonawca powinien poinforméwagracownikéw przebywagych lub
moacych przebywé na terenie prowadzenia rob6t albo w jeggiedztwie.
Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie uggdzenia zabezpieczme, socjalne oraz spitz
i odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia o0s6b zatrudnionych na budowie orda d
zapewnienia bezpiecastwa publicznego. Teren prowadzenia robot ipew by wydzielony
I wyraznie oznakowany. W miejscach niebezpiecznyettezy umiesci¢ znaki informugce o
rodzaju zagrezenia oraz stosowainne srodki zabezpieczage przed skutkami zagren (siatki,
bariery itp.).
Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie igguwzgkdnione w Cenie Kontraktowej.

Ochrona i utrzymanie Robét
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochreiRoboét i za wszelkie materialy i widzenia uywane
do Robat od wprowadzenia na budoslo odbioru kécowego.
Utrzymanie powinno by prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej eleiy byty w stanie
zadowalajcym przez caly czas do momentu odbioradawego.

Stosowanie g do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowdzany jest zna wszystkie przepisy i wytyczne, ktére w jakikolwiek sposéb
Zwigzane z Robotami iddzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tpcaw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia Robot.
Wykonawca bdzie przestrzegat praw patentowychedbie w petni odpowiedzialny za wypeienie
wszelkich wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych aoizeh lub metod i w
sposob cigly bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedsiae kopie
zezwold i inne odnéne dokumenty.

2. MATERIALY

W Dokumentacji Projektowej w uzasadnionych przygek mog wystpowa nazwy wiasne, znaki
towarowe lub by podane niektore charakterystyczne cechy produkta.ss one whzace i ma@na
dostarczy elementy réwnowane, spetniagice wymagania opisane w STWIORB oraz dokumentaciji
projektowej. Wszelkie ewentualne koszty dostosowaminikapce z rGnic pomedzy elementami
zaprojektowanymi, w tym doborem gdzen i armatury regulacyjnej, a zaoferowanymi ponosi
Wykonawca.

Zastosowane ugdzenia, armatura i inne materiaty rOwngize tj. o parametrach technicznych i
materiatowych zapewniggych réwny lub lepsz trwatos¢, niezawodnéé pracy i utrzymanie zaknych
wiasciwosci uzytkowych.

2.1Zr6dta uzyskania materiatow
Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wggsianiem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robdét Wykonawca przedstawi spéaeg informacje dotyexe
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tyachateriatow z
odpowiednimi certyfikatami zgodsol, atestami dopuszcazaymi wyroby budowlane do obrotu
oraz ewentualnie prébki do zatwierdzenia przezdispa Nadzoru (lub Projektanta).
Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia dokumentacji w celu uda@atowaniaze materiaty
uzyskane z dopuszczonegmdia w sposob ggly spetniag wymagania Specyfikacji Technicznych
w czasie pogpu Robot.

2.2 Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom
Materialy nie odpowiadafe wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione z Terenu
Budowy, lydz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzadli. lhspektor Nadzoru
zezwoli Wykonawcy na zycie tych materiatdw do innych robdt, znte dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przeségiowany przez Inspektora Nadzoru . Adg



rodzaj Robd6t, w ktorym znajdujsie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaaw
wykonuje na wiasne ryzyko, lige sk z jego nieodebraniem i niezaptaceniem.

2.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadfedo czasu gdycola one potrzebne do
Robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczenimmhowaly swaj jakasé i wiasciwosé do
Robot i byty dosgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego skladowanigdh zlokalizowane w olgbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru, lub poza TereBedowy - w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawe.

2.4 Wariantowe stosowanie materiatow
Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiglupazliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialtu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powmd Inspektora Nadzoru i autora
dokumentacji o swoim zamiarze co najmniej 3 tygedmized @éyciem materiatu, albo w okresie
diuzszym, jéli Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezedy¢ pé&zniej zmieniany bez
zgody Inspektora Nadzoru i autora dokumentacji.

3.SPRZET
Wykonawca jest zobowtany do aywania jedynie takiego spgt, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych Robot. Spgz uzywany do Robot powinien By
zgodny z ofeg Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typow i ilgci wskazaniom
zawartym w ST lub projekcie organizacji Robét, iypadku braku ustatew takich dokumentach
sprz:t powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzor
Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowd przeprowadzenie Robo6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazaniattspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym Umow.
Sprz:t, bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynaity do wykonania Robot, ma bytrzymywany w
dobrym stanie i gotowsgi do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrosipdowiska i przepisami
dotyczicymi jego uytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie do&notow potwierdzapych dopuszczenie
sprztu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewigduapozliwosé wariantowego gycia spratu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektdadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska niego akceptacprzed uyciem sprztu. Wybrany sprg, po akceptacji Inspektora Nadzoru,
nie maze by p&zniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkow
Kontraktu zostamprzez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i ropuszczone do Robat.

4. TRANSPORT
Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniazeobchzenia na & przy transporcie
materiatdw/spretu na i z terenu Robot. Wykonawca jest zok@ainy do stosowania jedynie takich
srodkow transportu, ktore nie wptymiekorzystnie na jaké wykonywanych Robét i wkiwosci
przewaonych materiatow.
Wykonawca bdzie usuwa na biegaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojdzdacTerenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robgbdnie z Umow oraz za jak&
zastosowanych materiatow i wykonywanych Rob6t, ctaagodnéé z Dokumentagj Projektovs,
wymaganiami ST, projektem organizacji Robot oralegeniami Inspektora Nadzoru.
Nastpstwa jakiegokolwiek lldu spowodowanego przez Wykonawe wykonaniu Robét zostgn
jesli wymaga tego ledzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykorama wiasny koszt.



Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elemeni&abot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, ubodntacji Projektowej i w ST, a
takze obowhzujagcych normach i wytycznych morawych materiatdw i urgdzen.

Polecenia Inspektora Nadzoruedh wykonywane nie pifniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawpod grdba zatrzymania Robét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.

6.2.

6.3.

Program zapewnienia jakéci (PZJ)

Do obowihzkéw Wykonawcy natey zapewnienie jakai w trakcie wykonywania Robot i
wykorzystanie w pelni swych mbwosci technicznych, kadrowych i organizacyjnych
gwarantujcych wykonanie Robét zgodnie z DokumendaBjrojektows, ST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nad2dfykonawca przygotuje program zapewnienia
jakaosci .

Program zapewnienia jas@ bedzie zawier&:

a) cz$¢ 0golmn opisupca:

- organizag} wykonania Robot, w tym terminy i sposéb prowadaeRobot,

- bhp,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i pgotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jaka terminowd¢ wykonania poszczegoélnych elementéw
Robot,

- system (sposab i procegluiproponowanej kontroli i sterowania jalom wykonywanych Robat,

b) cz$¢ szczegbtow opisupca dla kazdego asortymentu Robdét:

- wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techwioznoraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania igagtzenia pomiarowo-kontrolne

- rodzaje i ilé¢ srodkow transportu oraz wdzen

- Sposob pogpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadgini wymaganiom.

Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Roboét dizie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢
zatazong, jakas¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pghkontrok Robét i jakdci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, w¢zapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbdne do zapewnienia, jakm Robot.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem lsadaateriatbw ponosi
Wykonawca.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru me dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj

l.certyfikat na znak bezpieamtwa, wykazujcy ze zapewniono zgod®é z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie aprobaty technicznej

2. deklaragj zgodndci lub certyfikat zgodnéxi z:

- normami sharmonizowanymi EN, a w przypadku icikiorPN

-aprobad techniczp, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiddormy, jezeli nie g
objete certyfikacy okreslong w pkt 1, i ktore spetnigjwymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktorych w/w dokumenty wymagane przez ST, kda partia
dostarczona do Robotdizie posiadate dokumenty, okéajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe mugzposiadd w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami bagaykonanych przez niego.

Kopie wynikoéw tych bad@beda dostarczone przez Wykonagvimspektora Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetmigych wymaga beda odrzucone.



6.4. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnybowadgzujacym Zamawiagcego i
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budody kaca okresu
gwarancyjnego.
Odpowiedzialné¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obawacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy dulg dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu Robaot, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsogny budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowychlizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiskaz stanowiska skbowego. Zapisy il
czytelne, dokonane trwatechnily, w poradku chronologicznym, bezpednio jeden pod drugim,
bez przerw.
Zalgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyebd¢da oznaczone kolejnym numerem
zalkcznika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy nafy wpisywa w szczegoIngci:
Propozycje, uwagi i wyjaienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowydd przedigone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowani@ si
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do DziennikaddyydWykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przygcia lub zagciem stanowiska.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Insjeea Nadzoru do ustosunkowania. si

Rejestr Obmiarow
Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwagdg na rozliczenie faktycznego pgst kazdego z
elementéw Robdét. Obmiary wykonanych Robot przepdzasase w sposéb aigly w jednostkach
przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarow.
Rejestr obmiarow przy realizacji podstawowego zsikrerzewidzianego Dokumentagrojektovg
nie jest wymagany (ryczattowe rozliczenie robot).
Rejestr mae wprowadzat Inspektor Nadzoru dla celéw rozliczenia rob6t dikdarych lub dla
innych celow ewidencyjnych wielkoi wykonanych robot.

Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnblub certyfikaty zgodnéci materiatow, orzeczenia o
jakaosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniladah Wykonawcy lgda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia fkoDokumenty te stanowizahczniki do odbioru
Robot.
Winny by¢ udostpnione na kadezyczenie Inspektora Nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zaliczagsbprécz wymienionych w pkt (1)-(3) naptijace dokumenty:
- pozwolenie (zgtoszenia) na realizazpdania budowlanego,
- protokoty przekazania Terenu Budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inneawy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru Robot,
- protokoty z narad i ustale
- korespondencja budowy.

Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy &g przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpomieed
zabezpieczonym. Za przechowywanie dokumentow odgazialny jest Kierownik Budowy.
Wszelkie dokumenty budowyella zawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do
wgladu nazyczenie Zamawiagego.

7.OBMIAR ROBOT
Forma zaptaty uzgodniona z Zamaw@jm i wzér umowy przewiduje ryczattowe rozliczenie
catasci robot na podstawie Dokumentacji Projektowe.
W Kontrakcie nie przewiduje @iprowadzenia rejestru obmiaru z wykorzystaniem dédu
fakturowania wykonanych robot. W przypadku zaistiaepotrzeby zaptaty np. za roboty dodatkowe



zlecone na bazie cen jednostkowych, obmiaruzgzalekona na zasadach ogolnych stosowanych w
budownictwie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

W zalenosci od ustalé odpowiednich ST, Roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
- odbiorowi Robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,

- odbiorowi cz$ciowemu,

- odbiorowi kaxcowemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu (ostateczny).

Odbior Robot zanikapcych i ulegapcych zakryciu

Odbidr Roboét zanikapych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci
wykonywanych Rob6t, ktére w dalszym procesie reajiailegry zakryciu.

Odbiér Robot zanikapych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiiwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmisvapgdlnego pospu Robo6t. Odbioru
Robét dokonuje Inspektora Nadzoru.

Gotowas¢ danej czsci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doebzika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.i@didzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie p&niej jednak nt w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika @®ugd i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jaka¢ i ilos¢ Robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstaddkumentow
zawierajcych komplet wynikéw badai w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrojitac
Dokumentagj Projektovg, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbior czsciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci Rob6t. Odbioru egciowego
Robét dokonuje si wg zasad jak przy odbiorze smwym Robét. Odbioru Robét dokonuje
Inspektor Nadzoru.

Odbiér koncowy Robot

Odbiér karcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykiaaRobot w odniesieniu do ich
ilosci, jakadsci iwartgci.

Catkowite zakéczenie Robét oraz gotovd do odbioru kécowego kdzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym bezzaigm powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Zamawiagego.

Odbidr kaxcowy Robot nagpi w terminie ustalonym w Umowie, ligz od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakozenia Robét i przggia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.3.1.
Odbioru kaicowego Robdét dokona komisja wyznaczona przez Zaajgoeigo w obecniei

Inspektora Nadzoru, Kierownika Budowy Wykonawcy. iisja odbieragca Roboty dokona ich
oceny jakéciowej na podstawie przedionych dokumentow, pomiarow, atestéw i ocenie wizejal
oraz zgodngéci wykonania Robét z Dokumentadprojektovs i ST.

W toku odbioru kécowego Robét komisja zapoznag i realizacj ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw Robot zanikagych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robét
uzupetniagcych i Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdét pekosvych lub Robot uzupetniggych
komisja przerwie swoje czynid i ustala nowy termin odbioru koowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjpe jakagé wykonywanych Robot w poszczegdélinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej mehktacy Projektowa i ST z
uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczastwo, komisja dokona pafren, oceniagc pomniejszos wartags¢ wykonywanych Robét w
stosunku do wymageprzyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

Dokumenty do odbioru kaicowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbiomic&aego Robét jest protokét odbioru
Robot sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawsapo.

Do odbioru kaacowego Wykonawca jest zobaazany przygotowé&nastpujace dokumenty:



8.5.

- Dokumentagj Projektove podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkovesli zostata
sporzdzona w trakcie realizacji Umowy opatrzona tytulBokumentacja Powykonawcza.

- Protokét regulacji instalacji, protokét pomiarentiperatur, protokét uruchomienia kotta z
automatyly, pozytywna opinii kominiarska, protokot proby sebmici i protokot z 72 godzinnego
rozruchu instalacji, protokot z przeprowadzonejqyézczelnéci gazu, inwentaryzacja geodezyjna.
- Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontralew. uzupetniajce lub zamienne).

- Dziennik Budowy

- Deklaracje zgodrigi, atesty lub certyfikaty zgodéa wbudowanych materiatow zgodnie z ST i
ew. PZJ.

- Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towsrzgych oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robo6t widcicielom uradzen.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzdém przygotowania dokumentacyjnego niglgh
gotowe do odbioru kicowego, komisja w porozumieniu z Wykonaweyznaczy ponowny termin
odbioru kaicowego Rob6t.

Wszystkie zargdzone przez komigjRoboty poprawkowe lub uzupelnigg kzda zestawione w
protokole kaicowym z wyznaczonym terminem ich wykonania.

Odbior pogwarancyjny (ostateczny)

Odbidr pogwarancyjny duzie dokonany na podstawie oceny wizualnej wykonhnpbdt wraz z
ocery pracy i jej parametrow instalacji przezytkownika z uwzgidnieniem zasad opisanych w
punkcie 8.3. ,0dbior ostateczny Robot”.

Odbiér pogwarancyjny polegatetizie rownie na ocenie wykonanych Robo6t zwanych z
usungciem wad stwierdzonych przy odbiorzenhkowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

10.

Podstaw ptatnaci jest cena ryczattowa wykonania cadorobét ustalona w Ofercie Wykonawcy
okreslona na podstawie Specyfikacji Technicznej, Dokutaejn Projektowej, Przedmiaru robot.
Wykonawca do oferty dgtzy uproszony kosztorys z cenami jednostkowymi ugdtgajcymi:

- robocizr bezpdrednp wraz z towarzysgymi kosztami

- wartagé zwzytych Materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazyntaaewentualnych ubytkéw i
transportu na Teren Budowy.

- wartaé pracy Sprztu wraz z towarzyseymi kosztami

- koszty pérednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

- podatki obliczane zgodnie z oba®ijacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalewliczac podatku VAT.

Ceny jednostkowe nie stanawpodstawy rozliczenia zadania, a pastdo kalkulacji uznanych
rob6t dodatkowych i catgiowego obrazu kwalifikowania kosztéw budowy.

Szczegotowe warunki ptatéa zawarte $ w umowie.

Koszt dostosowania gido wymagéa Warunkow Kontraktu i WymagaOgolnych zawartych w
Specyfikacji Technicznej obejmuje wszystkie warurdéireslone w w/w dokumentach, a nie
wyszczegolnione w przedmiarze.

PRZEPISY ZWI AZANE

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietni002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiad&dudynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75
poz. 690 z dnia 15.06.2002 r.).

* Rozporadzenie Ministra Spraw Weetrenych z dnia 3 listopada 1992r. w
sprawie ochrony przeciwparowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terey.

* Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrabo
stuzacych do ochrony przeciwparowej, ktore mog by¢ wprowadzane do obrotu i
stosowane wykcznie na podstawie

* Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej mid 26 wrzénia 1997 r. w sprawie
0golnych przepisOw bezpieadmtwa i higieny pracy.

» Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanfpzhly.44.92.881),



* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r.sprawie bezpiecastwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (DZ340.401)

e Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtiznych i Administracji z dn. 22.04.1998 r. w
sprawie wyrobdéw stiycych do ochrony przeciwparowej, ktére mog by¢ wprowadzane do
obrotu i stosowane wytznie na podstawie certyfikatu zgodoio(Dz.U.98.55-362),



Specyfikacja szczegotowanstalacja centralnego ogrzewania
CPV —45331110-7

1.1. Wstep
Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej S svymagania dotycge wykonania i odbioru robot instalacji centralnego
ogrzewania wewgtrz budynku, ktére zostgnwykonane wg projektu pt. ,Instalacji centralnego
ogrzewania w budynku” zlokalizowanegaAyrardowie przy ul. Kéciuszki 31.
Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokuirpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
robét w punkcie 1.1
1.1. Zakres robo6t ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji daty@rowadzenia rob6t instalacji centralnego
ogrzewania zgodnie z DokumentaBjrojektovg wraz z rysunkami
1.2. Okreslenia podstawowe
Okrelenia podstawowe w niniejsze S§ ggodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami
i okresleniami zawartymi w specyfikacji ogolnej ST
1.3. Ogdélne wymagania dotygee robot
Ogdlne wymagania dotygze rob6t podano w ST Ogdlna Specyfikacja Techniczna

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&koich wykonania, zgodri®é z dokumentagj
projektow, specyfikacj techniczig i poleceniami inspektora nadzoru

Zgodnie z art.29 ust. 1 pkt.1 ustawy Prawo budoejlamykonanie w/w robét budowlanych nie
wymaga pozwolenia na budew

Materiaty

Do wykonania robét instalacyjnych najestosowa nastpujace materialy zgodnie z dokumentacja
projektowg (rysunkami i opisem technicznym) i specyfikatgchniczn tj.

e rury miedziane do lutowania kapilarnego — piony

e rury z polietylenu z aluminiogvwktadky stabilizacyja wraz ze ziczkami - poziomy

¢ kompensatory mieszkowe

e punkty state

» grzejniki stalowe ptytowe dolnozaworowe typ V z wdowanymi wktadkami zaworowymi

« grzejniki stalowe pltytowe boczne

* grzejniki tazienkowe drabinkowe

» zestawy przyczeniowe do grzejnikow typu V z ravoscia odckcia

* zawory termostatyczne

e zawory grzejnikowe powrotne

* gtowice termostatyczne

e zawory kulowe

* zawory spustowe

e zawory odpowietrzare
Instalacg centralnego ogrzewania zaprojektowano z rur madah piony i PP poziomy w piwnicy,
System rur z miedzi wraz z ksztaltkami to komplesggtem instalacyjn§rednic 12-108 mm.
taczenie elementéw systemu odbywamdprzez pajczenia lutowane kapilarne.
System PP to kompletny system instalacyjny skiggajse z rur i zhczek wykonanych z
termoplastycznego tworzywa sztucznego polipropyleRuR (typ 3) o zakresigednic 16-110 mm.
Laczenie elementow systemu odbywa pbprzez zgrzewanie mufowe (polifaziermiczry) przy
uzyciu zgrzewarek elektrycznych.



- armatura, rury i izolacje zgodne z PN
- atestowane ugdzenia z zakresu AKPIA
- grzejniki stalowe o min. 5 letniej gwarancji.
Wykonawca zobowgzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w posagestow, swiadectw
jakaosci, specyfikacji, instrukcji obstugi i DTR, kart gwancyjnych, rysunkéw montawych itp.
Wykonawca ponosi odpowiedziakito za spelnienie wymagda ilosciowych ijakd&gciowych
materialéw dostarczanych na plac budowy oraz zavtefciwe sktadowanie i wbudowanie.
Sprzet
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ogoélnej specyfikacji technicznej.
Zgodnie z technologi zatlazong w dokumentacji projektowej, proponujeg sizy¢é nastpujacego
sprz:tu:
Maszyny i uradzenia do robo6t instalacyjnych:
zestaw spawalniczy acetylenowo-tlenowy
gwinciarka do nacinania gwintéw od ¥2" do 2"
gictarka eczna lub nagdem hydraulicznym do rur stalowych i miedzianych
palnik do lutowania
szlifierka lkgtowa
pita szablasta
wiertarka udarowa z kompletem wiertet do betonu
klucze hydrauliczne
. poziomnica
10. rusztowania, drabiny
Transport
Transport zgodnie z Warunkami ogélnymi Ogolna Sfikagja Techniczna. Do transportu
materiatow nalgy uzy¢ nast¢pujacychsrodkow transportu:
e samochdd skrzyniowy
« samochdd dostawczy

CoNorwWNE

Materialy naley tak skiadowé, aby nie wysipity odksztatcenia (zagtia, zgniecenia, itp.). Nie
dopuszczéa do zrzucania elementow. Armagunalery sktadowa w pomieszczeniach suchych i
temperaturze nie mézej nk 0°C. W pomieszczeniach nie powinny znajdéwia zwigzki chemiczne
dziatapce korodujco.

Przewody i armatur nalezy sktadowg& w sposéb upoedkowany, z zachowaniem w/éwodkow
ostraznosci. Zabezpieczy przed wptywem promieni stonecznych.

Materialy naley ustawt réwnomiernie na calej powierzchni tadunku, obodébg i zabezpieczy
przed maliwoscia przesuwania gipodczas transportu.

Rury powinny by uktadane w pozycji poziome] wzdtisrodka transportu. Wytadunek powinien
odbywa si¢ z zachowaniem wszelkickrodkdw ostranosci uniemaliwiajacych uszkodzenie
materiatu. Transport rur powinien dwykonywany pojazdami o odpowiedniej diégp tak by
wolne kaice wystajce poza skrzygitadunkowy nie byly diwzsze ni 1 metr. Natomiast rury
w kregach powinny w cakei leze¢ na ptasko na powierzchni tadunkowe;j.

5. Ogodlne warunki wykonania robot
Ogolne warunki dotyee wykonywania rob4t podano w Ogolnej Specyfikajponadto:

5.1.Szczegodtowe warunki wykonywania robot.

» przed wykonaniem demorainstalacji nalgy spuci¢ wode z catej instalacji

» zdemontowane grzejniki, rury i armagug inst. co nalgy wynies¢ z budynku i transportem
kotowym wywies¢ do punktu surowcow wtornych za wtfiem przypadkdéw przewidzianych
dokumentagj, uwzgkdniajca ich ponowy monta Zamawiajcy zastrzega prawo do pozostawienia
W jego gestii catéci lub wskazanej jej gZci.



Uwaga: przy demonta i montau w pomieszczeniach nie zywa¢ szlifierek lgtowych.

Do ciecia mechanicznego naly uzywaé wytacznie pit szablastych.
Montaz:
Rurochgi PP naley taczy¢ przez zgrzewanie, pgdzenia z armatgr— gwintowane.
Rurochgi miedziane naley taczy¢ przez lutowanie ksztaltek, pozenia z armatgrpoprzez ziczki
gwintowane.
Przewody nalgy prowadz¢ w sposob zapewnigy wiasciwg kompensaej wydtuzen cieplnych
(z maksymalnym wykorzystaniem misvosci samokompensacii).
W najnizszych punktach zatamaieci rurocagoéw naley zapewné maozliwos¢ spuszczenia wody, w
punktach najwgszych — odpowietrzenie Rurggi z polipropylenu typu Stabi, poziome,
prowadzone przycianach lub na stropie powinny spoczywea podporach, usytuowanych w max.
odlegtaciach:

e dlasrednicy Dz 20 mm — do 0,60 m,

e dlasrednicy Dz 25 mm —do 0,70 m,

e dlasrednicy Dz 32 mm —do 0,75 m,

e dlasrednicy Dz 40 mm —do 0,85 m,

» dlasrednicy Dz 50 mm — do 0,90 m.
Wszystkie rodzaje podpor ruchomych powinny aliwga¢ swobodny ruch ruroggow, wywotany
wydtuzeniami termicznymi.
Oba przewody ogrzewania dwururowego pglektada réwnolegle do siebie, zachowaj stah
odlegta¢ miedzy osiami umdliwiajaca wykonanie izolacji. Pion zasikgy powinien st znajdowa
Z prawej strony, powrotny za lewej (dla patrgcego naciare). Piony naley taczy¢ do rurocagow
poziomych za pomac odsadzek o dilugoi poziomego ramienia co najmniej 1,5 m. §z&t
grzejnikowe zasilace i powrotne naly montow& ze spadkiem nie mniejszymzn2%. Gahzki
zasilajce i powrotne przy grzejnikach dolnozaworowych paowi mig spadek od grzejnika do
poziomu zasilajcego. Gajzki grzejnikowe zasilaie i powrotne nalg/ montowa ze spadkiem nie
mniejszym nt 2%. Przy grzejnikach z pagtizeniem bocznym, ggki zasilagce powinny mié
spadek w kierunku pionu do grzejnikéw, a powrotdegzejnikow do pionu.

Przy przejciach rug przez przegrogl budowlam nalezy stosowa tuleje ochronne. W tulei nie
powinno znajdowa si¢ zadne paiczenie rur. Tuleje powinny miesrednie wigksz od srednicy
zewretrznej przewodu, umdiwiajgca wykonanie izolacji o gruld@i ¥2 w odniesieniu do gruba
przewidzianej na przewodach podstawowych. Przastrzgomidzy tulep ochronm,
a izolacp/przewodem powinna Bywypetniona materiatem trwale plastycznym, utivaiajacym jej
wzdlwzne przemieszczanieesiTuleja powinna by diuzsza nk grubcé przegrody z kadej strony.
Przy przejciu przez strop powinna wystawvakoto 1 do 2 cm powsej posadzki. Nie dotyczy to
tulei ochronnych na rurach pragkzy grzejnikowych (gatzek), ktorych wylot zeciany powinien
by¢ ostonkty tarczly ochronn.

Grzejniki naley ustawi@ poziomo w ptaszcznie réwnolegtej do powierzchiciany lub wreki.
Minimalny odsgp grzejnikdw odscian powinien wynosgi min. 3 cm, od podiogi 20 cm, dédiany
bocznej we wece 15 cm. Wsporniki pod grzejniki muszyé osadzone w sposob trwaty,
prostopadle do powierzchriciany tak, aby grzejnik opierat esicatkowicie na wszystkich
wspornikach. Do czasu zakezenia robot wykaczeniowych grzejniki naley zabezpieczy przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem. Przy mangrzejnikbw nalgy zastosowa si¢ do instrukcji
montau grzejnikdw producenta.

Armatura powinna odpowiadawarunkom pracy (énienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest
zainstalowana. Zawory grzejnikowe na gg#hch, zawory spustowe oraz odpowietrzniki male
umiesci¢ w miejscu tatwo dogpnym dla obstugi. Armatgrna przewodach natg tak instalowag,
zeby kierunek przeptywu wody byt zgodny z kierunkigmezeptywu na armaturze. Armatura na
przewodach powinna Byzamocowana do przegréd lub konstrukcji wsporczychy wyciu



odpowiednich wspornikdw, uchwytéw lub innych trwelly podpaé. Armatura odcinaca
grzybkowa montowana na poégj pionow, a take na gajziach powinna by instalowana w takim
potozeniu, aby przy napetnianiu instalacji woda naphavgdod grzybek”. Nie dotyczy to zaworow
grzybkowych dla ktérych producent dapd przeptyw wody w obu kierunkach. Rokenie
armatury regulacyjnej z instalggpowinno by rozlagczne, umaliwiajaca jej demonta.

Nalezy zachowa zgodnd¢ z dokumentagj projektows:

przewody poziome prowadzie spadkiem 3 %o w kierunku odwodnienia

punkty stale i kompensacje nayaealizowd zgodnie z dokumentagj

przewody zaizolow&izolacp cieptochrongn

stosowé odsadzki przy odegiach od przewodow rozprowadzeych

nowe grzejniki stalowe montowav lokalizacjach wg zalaen projektu.

odlegta¢ minimalna grzejnika oéciany: 30 mm

odlegtai¢ grzejnika od podtogi powinna wyndsiie mniej nk 200 mm

dla kazdego nowego grzejnika ptytowego nalewykona odrebne podejcie, a na zakiczeniu
ktorego naley zamontowd zestaw przyczeniowy do grzejnikéw typu V z natwoscia odckcia
(i/lub nastawg wstepna wg dokumentaciji) z glowiccieczowa.

nalezy zapewnt fatwy dostp do uradzer i elementow wszystkich instalacji w celu ich olggiu
konserwacji lub wymiany

zamocowanie ugdzen i elementow instalacji powinno by wykonane z uwzgbnieniem
dodatkowych obaizen zwigzanych z pracami konserwacyjnymi

urzadzenia i elementy instalacji powinnydgamontowane zgodnie z instrukgroducenta

przy wykonywaniu pcalczen rur stalowych naley stosowa warunki okrélone w warunkach
Wykonania i odbioru instalacji sanitarnych CORBstial.

5.2 Regulacja

Przed zamontowaniem zaworéw termostatycznychepglezeptuka instalacg.

Regulacja stala instalacji odbyévaic bedzie na zaworach regulacyjnych, w tym stabilizyich
cisnienie oraz zaworach termostatycznych przy grzapiikz nastagwstepng

Regulacja temperatury zasilenia odbywaic bedzie poprzez automatyk wezta cieplnego
wspotpracujca z czujky pogodovy

Regulacja temperatury w pomieszczeniadytkowych regulowana dalzie przy udziale gtowic
termostatycznych wspétpragoych z zaworami grzejnikowymi.

5.3 Zabezpieczenie antykorozyjné¢o ile dotyczy)

Po wykonaniu montau i pozytywnej prébie énieniowej rurocigi stalowe nalgy zabezpieczy 2
krotnie farty gruntupca. Podejcia nie izolowane: farba gruntgia x 2 + 2 x farba nawierzchniowa
wodorozci@czalna na spoiwie akrylowym odporna na wystdmperatug i utrzymupca kolor.

5.4 Proba szczelngri instalacji CO

Po wykonaniu instalacji przed probzczelnéci instalacg nalery starannie dwukrotnie przeptuka
Przed zaizolowaniem instalagpodd& prébom szczelrimi i wytrzymataci na cénienie 0.6MPa w
czasie 0,5 godziny.

Napetniajc instalac} z naczyniem wzbiorczym wadnalery zwrécic uwag; na to, aby otwarte byty
wszystkie zawory odcingge medzy krécem do napetniania i uzupelniania wody, a zaworem
bezpieczéstwa.

Po wykonaniu préby na zimno i jej pozytywnym wynigaodd& instalacg prébie na gayco.

Nalezy ja przeprowadz po uruchomieniwrodta ciepta, w miar mazliwosci przy najwyszych
parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecgpriekraczajcych parametréw obliczeniowych.
Przed przysipieniem do préby szczeléd dziatania instalacji w stanie gmym, budynek powinien
by¢ ogrzewany co najmniej przez 72 godz. Wynik préhwyaia st za pozytywny, jeeli cata
instalacja nie wykazuje przeciekdw ani roszeniggoaochtodzeniu stwierdzono brak uszkatlze



i trwatych odksztatce Podczas prob nalg skontrolow& szczelnéc¢ instalacji i prawidtowéc
dziatania.

5.5 Izolacja termiczna

Przewody instalacji co nalg zaizolowa termicznie izolag z welny mineralnej zabezpieczonej z
wewnrtrz folig aluminiowg - izolacja zintegrowana z powiglochronn, typu flex. Grubé¢ izolaciji
wg dokumentacji projektowej.

5.6 Roboty budowlane — towarzysgce

Miejsca w scianach, po zdemontowanych anmzeniach, mocowaniach naje zamurowa,
otynkowa& i pomalowa farbs emulsyjra w tonacji koloruscian pomieszczenia. Do wykonania
przegé nie wywa¢ miotdw udarowych. .

6. Kontrola jako $ci robot

6.1.

6.2.

6.3.

Ogolne zasady kontroli jad@

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét , podano w Ogélnej Specyfikacji Technigzn

Kontrola jakéci materiatow

Wszystkie materialy do wykonania rob6t —musza odpde& wymaganiom dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej oraz posiadaviadectwa jakéci producenta i uzyska
akceptagj inspektora nadzoru

Kontrola jakéci robot

Kontrola jakdci wykonania robét polega na zgodobwykonania robo6t z dokumentagprojektowy
i poleceniami inspektora nadzoru

7. Obmiar robét
Rejestr Obmiaréw wg eci ogolnej.
8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robot, podano w Ogélnej Sidewji Technicznej.
Po wykonaniu montal instalacji centralnego ogrzewania rgledokon& badania. Badanie
obejmuje sprawdzenie:
A/ usytuowania urgdzen i zgodndci wykonania instalacji z dokumentadgchnicza,
Indywidualnymi wymogami producentéw aotizeh oraz wpisami do dziennika budowy
B/ swiadectw urzdzen, atestow, certyfikatéw i innych wymaganych dokubdan
C/ stanu podpar podwieszé urzadzer, armatury i przewodow
D/ szczelnéci podhczen
E/ strumieni przeptywu wody, przez poszczegoélnezya instalacji
H/nastaw warkgi zadanych na zaworach regulacyjnych i funkcjormuaaelementow
automatyki, tj. zaworéw regulacyjnych, sitownikdezujnikbw temperatury, przetwornikéw,
przetwornikow cinienia
I/ prawidtowaici montau i pracy uradzen w zakresie BHP i poziomu hatasu

Odbioru robét natey dokon& zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i odbi&obdt
Budowlano-Montaowych.

Przy wykonywaniu robot niezny jest systematyczny nadzér prowadzony przez wyka:, a
takze nadzér inwestorski i autorski.

Czgéciowe odbiory rob6t polegajna sprawdzeniu, czy poszczegolne etapy robotigostgkonane
wg projektu technicznego.

Odbior mae by dokonywany po sprawdzeniu kompletoowykonywania danego elementu oraz
przeprowadzenia wymaganych préb.

Odbioru robét powinien dokotanspektor nadzoru inwestorskiego , przy udzialeegstawiciela
wykonawcy robat.

Inwestor przed przekazaniemzytkownikowi kottowni powinien dostarczy petrg instrukcg
eksploatacyjp zawierajca schemat technologiczny kottowni, podstawowe zadadicjonowania
zainstalowanej automatyki , sposob programowaaksiugi.

9. Ptatnosci



Zgodnie z dokumentacj nalery wykona zakres robdét wymieniony w pkt 1.3. niniejszej
specyfikacji. Platn& nalezy przyjmowa zgodnie z ilécig i ocery jakosci robot w oparciu o wyniki
pomiaréw. Cena robét obejmuje:

Roboty przygotowawcze

Demonta rur zasilagcych istniejca rozdzielng i rur bedacych w wydzielonym pomieszczeniu pod
projektowan kottownie wraz rozdzielaczami i armatur

Zakup materiatéw i ugdzen

Transport materiatéw i uggdzer na miejsce montal

Montaz urzadzen

Wykonanie robét wykaczeniowych

Wykonanie prob szczeldo na zimno i gagco

Wykonanie regulacji i pomiar temperatur pomiesacze

Wykonanie zabezpiec#eantykorozyjnych przewodéw

Izolacje cieplm rurocagéw

Wykonanie i dz niezlgdnych do montau pomostow, rusztowia konstrukcji pomocniczych

Wykonanie zwiazanych prac budowlanych takie jak: przebicia ptoéany i stropy wraz zal@niem
tulei ochronnych, prace malarskie, obudowy insjaifc

Prace porgdkowe z wywozendmieci i zdemontowanych elementéw
Petny rozruch instalaciji

10. Normy i dokumenty zwigzane
PN-EN 215:2002/A1:2005 Termostatyczne zawory gikejme. Wymagania i badania.
PN-EN 442-1:1999/A1:2005 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.
PN-EN 442-2:1999/A2:2005 Grzejniki. Moc cieplna i metody batla
Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cigpwspotczynniki
PN-EN ISO 6946:1999 przenikania ciepta. Metoda obliczania.
Cieplne whaciwosci uzytkowe komponentéw budowlanych. Wymiana
PN-EN ISO 13370:2008 ciepta przez grunt. Metoda obliczania.
Cieplne whaciwosci uzytkowe budynkéw- Wspdtczynniki przenoszenia
PN-EN ISO 13789:2008 ciepla przez przenikanie i wentylacMetoda obliczania.
Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspotczynnikzpnikania ciepta.
PN-EN ISO 14683:2008 Metody uproszczone i waigci orientacyjne.
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczerd@ewrtrzne.
Instalacje ogrzewcze w budynkach. Projektowaniernwol instalacji
PN-EN 12828:2006 centralnego ogrzewania.
Instalacje ogrzewcze budynkéw. Instalacja i przekéz do eksploatacii
PN-EN 14336:2005 wodnego systemu grzewczego.
PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instilagrzewa wodnych. Wymagania
Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczpnigektowanego
PN-EN 12831:2006 obcigzenia cieplnego.
Wentylacja w budynkach mieszkalnych , zamieszkahiarowego i
uzyteczndci publicznej. Wymagania- wraz ze zmiaN-83/B-
PN-83/B-03430 03430/Az3:2000
- Wymagania techniczne COBRTI-Instal

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2r. W sprawie warunkdw technicznych
jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75/02 po206 Nr 33/03 poz. 270)
pézniejszymi zmianami.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2008/rsprawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych. (Dz. U. M2803poz.401)

Poradnik techniczny Projektowania i Moatialnstalacji - producenta systemu rur polipropylegoh




Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budanwich ITB. Czs¢ E, Zeszyt 3 ,Instalacje
ogrzewcze”. Wydanie 2012 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budanwyich ITB. Czs¢ C, Zeszyt 10 ,lzolacje ciepl
instalacji sanitarnych i sieci cieptowniczych”. Wamde 2008 r.

Wytyczne producentow rur i igdze, instrukcje obstugi.




