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1 CZĘŚĆ  OGÓLNA – ST 00 
 
1.1 WSTĘP 

 
1.1.1 Nazwa Zamówienia 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót  odnosi się do projektu 
budowy ogrodzenia od strony północno-wschodniej działki nr ewid. 2582/2 przy ul. 
Limanowskiego 34 w Żyrardowie. Niniejsze opracowanie stanowi załącznik i 
uzupełnienie do wykonanego równolegle projektu budowlanego i powinno być 
rozpatrywane łącznie. 

 
1.1.2 Podstawa opracowania 
Podstawę opracowania stanowi umowa zawarta pomiędzy firmą „Pronabud” sp. z o.o., 
96-300 Żyrardów, ul. Okrzei 57, a Wspólnotą Mieszkaniową Limanowskiego 34 w 
Żyrardowie ul.Limanowskiego 34. 
 
1.1.3 Opis ogólny 
Projektuje się budowę ogrodzenia z kątowników stalowych spawanych do belek łączących 
słupki stalowe osadzone w cokole betonowym.  
- Łączna wysokość ogrodzenia 1,60 m.  
- Wysokość cokołu  0,25 m. 
- Długość ogrodzenia 33,90 m. 

W ogrodzeniu projektuje się furtkę stalową ażurową z zamkiem z kluczem, o szerokości 
1,20 m na słupach stalowych, otwieraną do wewnątrz podwórka.  
 
1.1.4 Określenia podstawowe 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej. 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
Materiały - Wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Materiały użyte do wykonania 
robót powinny być nowe i pełnowartościowe za wyjątkiem materiałów używanych do 
odtworzenia i oznaczonych w pozycjach kosztorysu jako materiały z odzysku. 
Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. 
Wykonawca –jednostka prawna, która wygrała przetarg na wykonanie Kontraktu w 
pełni odpowiedzialna za jakość i bezpieczeństwo wykonania robót zgodnie z 
dokumentacją Projektową i SIWZ. Zmiany konieczne i odstępstwa od dokumentacji 
projektowej, które mogą wyniknąć w czasie wykonywania robót wykonawca może 
wprowadzić tylko pod warunkiem uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru i 
Projektanta. 
Zamawiający – jednostka gospodarcza prawna ogłaszająca przetarg na wykonanie 
kontraktu upoważniona do wyboru wykonawcy i podpisania stosownych umów 
kontraktowych. Zamawiający ma prawo do nadzorowania prowadzonych przez 
wykonawcę robót. W imieniu Zamawiającego działa Inspektor Nadzoru. 
Dokumentacja projektowa - dokumentacja projektowa powykonawcza, dokumentacja 
geodezyjna - zgodnie z prawem budowlanym, przepisy ogólne. 
Teren Budowy – wydzielona, ogrodzona i odpowiednio zorganizowana część terenu, 
na którym są wykonywane wszelkiego rodzaju Roboty budowlane, montażowe, 
instalacyjne. Teren budowy powinien być oznakowany tablicami informacyjnymi. 
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1.2 WYMAGANIA OGÓLNE 
 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania i ukończenia Robót określonych 
zgodnie z umową oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i do usunięcia wszelkich wad. 
Wykonawca dostarczy na Teren Budowy Materiały, Urządzenia i Dokumenty 
wyspecyfikowane w umowie oraz niezbędny Personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i 
usługi (tymczasowe lub stałe) konieczne do wykonania Robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność i bezpieczeństwo 
wszystkich działań prowadzonych na Terenie Budowy.  
Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do Terenu Budowy i do wszelkich 
dodatkowych obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione 
z Inspektorem Nadzoru jako obszary robocze. 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie utrzymywał Teren Budowy w stanie 
wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w 
magazynie lub odpowiednio rozmieści wszelki sprzęt i nadmiar materiałów. Wykonawca 
będzie uprzątał i usuwał z Terenu Budowy wszelki złom, odpady i niepotrzebne dłużej 
roboty tymczasowe. 
Wykonawca powinien stosować jednolite i spójne rozwiązania materiałowe oraz 
techniczno-technologicznych przy projektowaniu i wykonaniu Robót objętych umową. 
 
1.2.1 Podstawa wykonania Robót objętych Umową 
Podstawą wykonania Robót objętych umową jest: 

1. Podpisana umowa, 
2. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna. 

 
1.2.2 Zgodność Robót ze ST i Dokumentami Wykonawcy 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
kolejność ich ważności wymieniona w Umowie. 
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z 
Dokumentacją Projektową. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być 
jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych 
cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
 
1.2.3 Błędy lub opuszczenia 
ST nie rości sobie pretensji do miana wyczerpującej i Wykonawca winien to wziąć pod 
uwagę przy wykonywaniu Dokumentów Wykonawcy i Robót wchodzących w zakres 
umowy. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w ST, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich 
poprawek, uzupełnień lub interpretacji. W przypadku rozbieżności pomiar rzeczywisty w 
terenie jest ważniejszy od odczytu ze skali rysunków. 
 
1.2.4 Stosowanie przepisów prawa i norm 
Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego w 
trakcie projektowania, realizacji i ukończenia Robót.  Wykonawca będzie stosował się 
do prawa regulującego warunki i wymogi w zakresie celu jakiemu mają służyć Roboty 
objęte umową.  Jako obowiązujące będą prawa aktualne na dzień Przejęcia Robót 
przez Zamawiającego. 
W różnych miejscach ST podane są odnośniki do norm zharmonizowanych oraz 
Polskich Norm. Normy te winny być traktowane jako integralna część ST i czytane w 
połączeniu z dokumentacją, w której są wymienione. 
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Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm zharmonizowanych oraz 
krajowych, które obowiązują w związku z wykonaniem prac objętych umową i do 
stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w 
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej. Zakłada się, iż Wykonawca 
dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm. 
W razie potrzeby Normy mogą zostać zastąpione innymi, pod warunkiem, że 
Wykonawca uzasadni ten fakt przed Inspektorem Nadzoru i jedynie w wypadku 
uzyskania pisemnej zgody od Inspektora Nadzoru. Szczegółowa lista norm jest 
dostępna w Polskim Komitecie Normalizacyjnym (http://www.pkn.com.pl). 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub rozwiązań. 
 
1.2.5 Decyzje i postanowienia administracyjne 
Razem z Harmonogramem Robót w terminie co najmniej 7 dni poprzedzających Datę 
Rozpoczęcia Robót Wykonawca winien przedłożyć Inspektorowi Nadzoru wykaz 
wszystkich decyzji i postanowień wymaganych do rozpoczęcia i zakończenia Robót 
zgodnie z Programem. 
Wykonawca winien dostosować się do wymagań tych decyzji i postanowień i winien w 
pełni umożliwić władzom wydającym te decyzje i postanowienia kontrolę i badanie 
Robót. Ponadto, winien pozwolić Władzom na udział w badaniach i procedurach 
sprawdzających, co nie powinno zwolnić Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowiązków 
kontraktowych. 
Zamawiający udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania w/w decyzji i 
postanowień w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa, wedle którego 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za uzyskanie wszelkiego rodzaju decyzji 
lub postanowień na wykonanie Robót. Wykonawca wystąpi, a Zamawiający udzieli 
Wykonawcy odpowiednich pełnomocnictw, jeżeli będzie to konieczne. 
 
1.2.6 Zaplecze Wykonawcy 
Wykonawca, w ramach umowy, jest zobowiązany zorganizować zaplecze 
przestrzegając obowiązujących przepisów prawa, szczególnie w zakresie BHP, 
zabezpieczeń ppoż., wymogów Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowego Inspektora 
Sanitarnego.  
Wykonawca ustali  z Zamawiającym punkt poboru wody dla celów budowlanych i 
konsumpcyjnych na terenie budowy oraz punkt przyłączenia energii dla celów 
budowlanych oraz sposób rozliczenia za korzystanie z nich. 
 
1.3 MATERIAŁY 
 

1.3.1 Wstęp 
Charakterystyczne parametry, właściwości i wymagania w zakresie materiałów 
stosowanych w realizacji Robót objętych umową podano w Specyfikacji Technicznej i 
Dokumentacji Projektowej. 
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami 
umowy i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych 
i jakościowych materiałów dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich właściwe 
składowanie i wbudowanie. 
 
1.3.2 Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją  
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jakość i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w 
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
1.4 SPRZĘT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robot. Sprzęt będący 
własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
 
1.5 TRANSPORT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach 
Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 
innych parametrów technicznych.  
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu 
Budowy. 
 
1.6 WYKONANIE ROBÓT 
 

1.6.1 Harmonogram Robót 
Wykonawca przy sporządzaniu Harmonogramu Robót powinien uwzględnić 
następujące czynniki i warunki: 
• Kolejność realizacji robót 
• Przed rozpoczęciem jakichkolwiek Robót należy zapewnić dojazdy i wyjazdy z 

Terenu Budowy, 
• Wszystkie urządzenia związane z bezpieczeństwem i organizacją Ruchu powinny 

znajdować się w odpowiednim miejscu przed rozpoczęciem Robót na danym 
obszarze, 

• Należy określić strefy wpływu pracy ciężkiego sprzętu na istniejącą zabudowę. 
Przed przystąpieniem do Robót należy dla budynków w tej strefie sporządzić 
inwentaryzację i ocenę stanu technicznego. Koszt wykonania tych opracowań 
obciąża Wykonawcę. 
 

1.6.2 Zabezpieczenie Terenu Budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu 
Budowy oraz Robót poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji  umowy aż do 
zakończenia i przejęcia Robót. 
Za zabezpieczenie terenu budowy odpowiada Wykonawca. Wykonawca poniesie także 
koszt uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów 
energetycznych na Terenie Budowy, takich jak: energia elektryczna, woda, odbiór 
ścieków, itp. 
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Wykonawca jest zobowiązany do poniesienia również wszelkich opłat związanych z 
korzystaniem z mediów w czasie trwania Kontraktu oraz kosztów ewentualnych 
likwidacji przyłączy po ukończeniu Kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w 
czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy i w pełni jest 
on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunków technicznych przyłączenia, 
dokonanie uzgodnień, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbędnych 
pozwoleń i zezwoleń. 
 
1.6.3 Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W szczególności Wykonawca 
powinien zapoznać się z postanowieniami Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. „O 
odpadach” (Dz.U. Nr 62, poz. 628, 2001 r., z późniejszymi zmianami) w przypadku 
konieczności złożenia na odkład nieprzydatnego gruntu. Wykonawca musi wystąpić o 
określone Ustawą pozwolenia i uzgodnienia oraz ponieść wszelkie koszta związane z 
zagospodarowaniem nieprzydatnego gruntu i gruzu (traktowanego jako odpad).  
W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie: 
1. Utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  
2. Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu 
Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 
społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

 
1.6.4 Bezpieczeństwo pożarowe 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.6.5 Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W 
szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych.  
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
W zakresie wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia Wykonawcę w szczególności obowiązują: 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1125, 1126, 2003 r), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania Robót budowlanych (Dz. U. 
Nr 47, poz. 401, 2003 r.), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
szczegółowego zakresu rodzajów Robót budowlanych, stwarzających zagrożenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256, 2002r.). 
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1.6.6 Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznakowanie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inspektora Nadzoru, ich właścicieli i inne zainteresowane strony oraz będzie 
z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 
napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 
działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych. 
 
1.6.7 Ochrona Robót przed wpływem warunków atmosferycznych 
Ochrona Robót przed opadami atmosferycznymi należy do Wykonawcy. 
 
1.6.8 Przebudowa urządzeń kolidujących 
W przypadku wystąpienia konieczności przebudowy kolidujących urządzeń, należy 
przebudowę wykonać pod nadzorem i wyszczególnić w uzgodnieniu z użytkownikami. 
Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzorów właścicieli urządzeń w trakcie ich 
przebudowy i budowy. 
 
W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania Robót 
lub na skutek zaniedbania, także później, w czasie realizacji jakichkolwiek innych Robót 
Wykonawca na swój koszt naprawi, oraz pokryje wszelkie koszty związane z naprawą i 
skutkami uszkodzenia, w najkrótszym możliwym terminie przywracając ich stan do 
kształtu sprzed awarii. Przystąpienie do usuwania w/w uszkodzeń nie może nastąpić 
później niż wciągu 4 godzin od ich wystąpienia. 
 
1.7 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

1.7.1 Zasady kontroli jakości Robót 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę 
Robót i jakości materiałów. 
 
1.7.2 Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w umowie, 
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. 
 
1.7.3 Dokumenty Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 
budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 
służbowego. Zapisy będą czytelne, w porządku chronologicznym. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
 
 



 9 

 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
1. Datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
2. Uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i Programu 

Robót, 
3. Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
4. Dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 

trakcie wykonywania Robót, 
5. Przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw w 
Robotach, 

6. Dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
7. Uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru  
8. Daty zarządzenia wstrzymania Robót przez Inspektora Nadzoru, z podaniem 

powodu, 
9. Zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych 

i końcowych odbiorów Robót, 
10. Inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
Instrukcje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do 
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do 
wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 
 
1.8 OBMIAR ROBÓT 
 

Zadanie realizowane w ramach niniejszej umowy nie jest prowadzone wg zasad 
obmiaru. Żadna z części Robót nie będzie płatna stosownie do dostarczonej ilości lub 
wykonanej pracy, więc umowa nie zawiera postanowień dotyczących obmiaru. 
W tym świetle: 
1. Cena umowna będzie zryczałtowaną Zaakceptowaną Kwotą Umowną i będzie 

podlegała korektom zgodnie  z umową, 
2. Cena Umowna składa się z rozliczeniowych pozycji ryczałtowych. 

 
1.9 PRZEJĘCIE ROBÓT 
 

1.9.1 Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca na piśmie, a w ciągu 5 
dni od daty zgłoszenia Inspektor Nadzoru winien przystąpić do badania i pomiaru Robót 
w celu ich odbioru. 
Odbioru Inspektor Nadzoru dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badań i pomiarów 
będących w zgodzie z Dokumentację Projektową i Specyfikacjami Technicznymi i 
innymi uzgodnionymi wymaganiami. 
Wykonawca Robót nie może kontynuować Robót bez odbioru robót zanikających i 
ulegających zakryciu przez Inspektora Nadzoru. Żaden odbiór przed odbiorem 
ostatecznym nie zwalnia Wykonawcy od zobowiązań określonych Kontraktem. 
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1.9.2 Warunki Przejęcia Robót – odbioru 
Odbiór Robót należy wykonywać z uwzględnieniem niżej podanych uwarunkowań: 
1. Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości oraz osiągnięcia wymaganego celu. 
2. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

3. Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia Robót i przekazania 
koniecznych dokumentów. 

4. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, Prób Końcowych, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania Robót zgodnie z umową. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót 
uzupełniających Komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru 
ostatecznego. 
 
1.9.3 Dokumenty Przejęcia Robót – odbioru 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
1. Oryginał Dziennika Budowy, 
2. Oświadczenie kierownika budowy: 

a) o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i 
warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, 

b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w 
razie korzystania – drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 

3. Oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych,  
4. Inwentaryzację geodezyjną Obiektu, 
5. Inwentaryzację powykonawczą Obiektu, 
6. Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających 

i ulegających zakryciu. 
7. Uzgodnienia technologiczne. 
8. Protokoły badań i sprawdzeń, 
9. Deklaracje zgodności, atesty oznakowania CE lub B. 

 
1.9.4 Cena kontraktowa i płatności 
Podstawą płatności jest scalona cena ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę na 
podstawie dokumentów kontraktowych za pozycję rozliczeniową. 
Cena pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające 
się na jej wykonanie przedmiotu Zamówienia. 
Cena ryczałtowa pozycji rozliczeniowej zaproponowana przez Wykonawcę za daną 
Robotę jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie 
Robót objętych tą pozycją. 
 
1.10 PRZEPISY I NORMY STOSOWANE PRZY REALIZACJIKONTRAKTU 
 

Wymagania Zamawiającego powołują się na przepisy prawa – ustawy, rozporządzenia, 
normy, instrukcje. Jeżeli tego nie określono, należy przyjmować ostatnie wydania 
dokumentów oraz bieżące aktualizacje. Od Wykonawcy będzie wymagane spełnienia 
ich zapisów i wymagań w trakcie realizacji Robót. 
• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7.07.1994, Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 1994 r, (z 

późn. zmianami), 
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• Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24.08.1991 r., Dz. U. Nr 81, poz. 351 z 
późniejszymi zmianami, 

• Ustawa z dnia 23 marca 2003 r., o zmianie ustawy Prawo Budowlane oraz zmianie 
niektórych ustaw, Dz. U. nr 80, poz. 718, 2003 r.  

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 
12.04.2002 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 75, poz. 690, 2002 r. (z póżn. zmianami) 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 
2003r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów, (Dz.U. Nr 121, poz. 1138 z 2003r).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126, 2003 r)  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 
47, poz. 401, 2003 r),  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 kwietnia 2006 w sprawie 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2006, nr 83, poz. 578)  

• PN-63/B-06251:  Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
• PN-77/B-06200:  Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.                                                    
• PN-91/E-05009/704:  Instalacje placów budowy i robót rozbiórkowych. 
• BN-83/8836-02: Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 
• BN-62/6738-03: Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania  

techniczne. 
• PN-88/B-32250: Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
• Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
• Instrukcja techniczna Kg. Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGIK. 
• Instrukcja techniczna Kg. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGIK. 
 
 
 

2 ROBOTY ROZBIÓRKOWE – ST 01 
 

2.1 WSTĘP 
 

2.1.1 Zakres Robót  
Zakres prac realizowanych w ramach robót rozbiórkowych, zgodnie z dokumentacją 
projektową obejmuje usunięcie elementów betonowych – resztek starych fundamentów 
i uporządkowanie terenu. 
 
2.2 MATERIAŁY 
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów przedstawiono w punkcie 1.3. 
 
2.3 SPRZĘT 
 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót rozbiórkowych powinien wykazać się 
możliwością korzystania z drobnego sprzętu pomocniczego. 
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2.4 TRANSPORT 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu przedstawiono w punkcie 1.5 Specyfikacji 
Technicznej.  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość Robót i właściwości przewożonych towarów. Przy 
ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu. 
 
2.5 WYKONANIE ROBÓT 
 

Roboty rozbiórkowe należy wykonać ręcznie lub odpowiednim, sprawnym technicznie 
sprzętem mechanicznym z zachowaniem ostrożności. 
Gruz i materiały drobnicowe należy usuwać z rejonu robót na bieżąco, wywożąc na 
wskazane składowisko odpadów. 
 
2.6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót przedstawiono w punkcie 1.7 Specyfikacji 
Technicznej. 
Kontrola jakości Robót rozbiórkowych polega na wizualnej ocenie kompletności 
wykonanych robót rozbiórkowych.  
 
 

3 ROBOTY ZIEMNE – ST 02 
 

3.1 WSTĘP 
 

3.1.1 Zakres Robót  
Zakres prac realizowanych w ramach umowy obejmuje wykonanie robót ziemnych 
(wykopy pod cokół)  wg Dokumentacji Projektowej. 
 
3.2 MATERIAŁY 
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w punkcie 1.3. 
Grunty i materiały nieprzydatne do zasypywania wykopów powinny być wywiezione 
przez Wykonawcę na odkład. Inspektor Nadzoru może nakazać pozostawienie na 
terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu 
zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 
 
3.3 WYKONANIE ROBÓT 
 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w punkcie 1.6 Specyfikacji 
Technicznej. 
 
3.3.1 Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowanymi 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych kierownik robót powinien 
przejąć podstawowe punkty stałe i charakterystyczne tworzące układ odniesień 
lokalnych, pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych. 
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W czasie prowadzenia robót ziemnych wykopy należy zabezpieczyć barierkami 
zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Sposób zabezpieczenia powinien być zgodny z 
dokumentacją projektową, a jeżeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej 
informacji to sposób zabezpieczenia powinien być zaakceptowany przez Inspektora 
Nadzoru. 
 
3.3.2  Prace geodezyjne 
Przed rozpoczęciem i w trakcie wykonywania robót ziemnych należy wykonywać 
pomiary geodezyjne.  
Prace geodezyjne powinny obejmować : 
- wyznaczenie w terenie  roboczej osnowy realizacyjnej dostosowanej do istotnych 
potrzeb wykonywanych robót ziemnych oraz do kształtu budowli i poszczególnych 
elementów,   
- wyznaczenie na terenie budowy i w bezpośrednim jej sąsiedztwie odpowiedniej ilości 
reperów wysokościowych nawiązanych do osnowy geodezyjnej na danym terenie, z tym 
że obowiązkowo repery wysokościowe powinny być wyznaczone obok każdego 
projektowanego obiektu. 

 
3.3.3 Wyznaczenie osi i konturów wykopów wąskoprzestrzennych 
Wykopy wąskoprzestrzenne liniowe o ścianach pionowych nie umocnionych lub z 
rozparciem należy oznaczyć w terenie przez wyznaczenie palikami ich osi i zarysów 
krawędzi; paliki ustawić co 20 – 50 m i we wszystkich załamaniach osi wykopu. 
Osie wykopu i jego krawędzie mogą być wyznaczane za pomocą sznura 
przeciągniętego miedzy palikami. Głębokość wykopu należy sprawdzać za pomocą 
niwelatora. 
 
3.3.4 Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych należy wykonać następujące 
prace przygotowawcze: 
- oczyszczenie danego terenu z gruzu, kamieni i innych odpadów znajdujących się w 

obrębie budowy, 
- wykonanie robot rozbiórkowych, zasypanie studzien, dołów, jeżeli takie znajdują się 

na terenie budowy, 
- zniwelowanie terenu w zbliżeniu do ogrodzenia Domu Pomocy Społecznej. 
-  
3.3.5 Zdjęcie darniny i ziemi roślinnej 
1. Usunięcie darniny i ziemi roślinnej powinno być dokonane w granicach wyznaczonej 

budowli. 
2. Ziemia roślinna powinna być zgarnięta w pryzmy i wykorzystana do późniejszego 

plantowania warstwy wierzchniej terenu po wykonaniu robot. 
 

3.3.6 Wykopy 
Wykopy pod fundament ogrodzenia oraz słupy bramy należy wykonywać ręcznie 
przy zastosowaniu następujących narządzi: szpadle, łopaty, oskardy i kilofy. Dno 
wykopu powinno być równe i wyprofilowane. Odkład urobku powinien być 
dokonywany tylko po jednej stronie wykopu , w odległości conajmniej1,0 m od 
krawędzi klina odłamu. 
 
3.3.7 Deskowania  
- Deskowanie cokołu ogrodzenia należy wykonywać jako indywidualne z drewna lub z 

częściowym użyciem materiałów drewnopochodnych i innych, bezpośrednio na 
miejscu robót betonowych. 



 14 

 
- Deskowania, w których będzie układana mieszanka betonowa powinny być szczelne, 

zabezpieczone przed wyciekaniem zaprawy cementowej. 
- Wykonane deskowanie nie powinno się odkształcać pod działaniem obciążeń 

spowodowanych układaniem betonu. 
- Deskowania należy wykonywać z tarcz zbijanych z desek grubości 25 mm. Tarcze 

powinny być usztywnione nakładkami z desek grubości 38 mm lub bali 50 mm. 
- Deskowania powinny być podparte od zewnątrz  zastrzałami podpartymi palikami 

wbijanymi w grunt. 
- Deskowania  trzeba stabilizować górą za pomocą kleszczy przybijanych do nakładek, 

a dołem poprzez ustawienie miedzy tarcze tymczasowych rozpórek. 
 
Odbiór deskowań 
Przy odbiorze deskowań do wykonywania konstrukcji z betonu należy sprawdzać: 
- przekroje i rozstawy stojaków (podpór) oraz ich usztywnienie (niezmienność w trakcie 

betonowania), 
- szczelność deskowania, 
- prawidłowość wykonania deskowania w poziomie i w pionie, 
- usuniecie z deskowań wszelkich zanieczyszczeń,  
- powleczenie deskowań preparatami zmniejszającymi przyczepność betonu, 
- sprawdzenie dopuszczalnych odchyłek wymiarowych. 
 
Usuwanie deskowań 
- Usunięcie deskowania może nastąpić, gdy beton osiągnie wymaganą projektem 

wytrzymałość. 
- Usuwanie deskowania powinno być przeprowadzone w sposób wykluczający 

uszkodzenie powierzchni rozdeskowanych konstrukcji oraz elementów deskowań. 
- Materiał uzyskany z rozbiórki należy oczyścić z gwoździ i zaprawy, posegregować 

i przygotować do ponownego użycia. 
  

 
4 ROBOTY BETONOWE I MONTAŻOWE – ST 03 
 

4.1 WSTĘP 
 

4.1.1 Zakres Robót  
Zakres prac realizowanych w ramach Robót betonowych obejmuje wykonanie 
ogrodzenia– wg Dokumentacji Projektowej. 
  
Szczegółowy zakres robót : 

 
• Uporządkowanie terenu, usunięcie elementów betonowych – resztek starych 

fundamentów. 
• Wykopanie fundamentów o głębokości 1,10 m pod cokół. 
• Wykonanie fundamentów z osadzeniem słupków stalowych w rozstawie 2,2m - 

2,3m - 2,5m – 2,7m – 3,5m. 
• Połączenie słupków belkami poprzecznymi – dolną i górną spawanymi do lica 

słupków, 
• Przyspawanie do belek kątowników stalowych w rozstawie 10 cm,  
• Wykonanie i zamontowanie furtki . 
• Pomalowanie ogrodzenia farbami antykorozyjnymi. 
• Wyrównanie (plantowanie) terenu. 
• Wywiezienie materiałów z rozbiórki pozostałości po byłym ogrodzeniu. 
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4.2 WYKONANIE ROBÓT 
 

4.2.1 Wykonawcy 
Gotowy beton powinien być dostarczany niezwłocznie bezpośrednio do miejsca 
prowadzenia Robót , w czasie nie dłuższym niż 20 minut po wymieszaniu składników. 
W przypadku jakiegokolwiek opóźnienia w dostarczaniu i rozpoczęcia wiązania, beton 
nie powinien być używany w robotach i powinien być usunięty z Terenu Budowy. 
Betonowanie powinno być wykonywane w sposób ciągły pomiędzy przerwami 
konstrukcyjnymi. Bez zezwolenia Inspektora Nadzoru nie można robić przerw w 
procesie betonowania konstrukcji. Jeśli taka przerwa musi być wykonana, wówczas 
należy pojąć odpowiednie środki ostrożności w celu zapewnienia zadowalającego 
połączenia później wylewanego i betonu do betonu uprzednio ułożonego. Przewóz 
betonu bezpośrednio po ułożonym zbrojeniu podczas betonowania nie jest dozwolony 
chyba, że z odpowiednim zabezpieczeniem przeciw przemieszczaniu lub uszkodzeniu 
zbrojenia. 
 
4.2.2 Układanie betonu w konstrukcjach 
Beton powinien być układany w zatwierdzanych ilościach i w poziomych warstwach o 
grubościach umożliwiających dokładne połączenie z warstwami leżącymi poniżej 
poprzez zagęszczanie wibracyjne, lub ubijanie tego betonu. 
Mieszanka betonowa powinna być dostarczana w sposób ciągły i układana z kątownika 

równoramiennego lub z profili zamkniętych. 
- Ogrodzenie metalowe powinno być zabezpieczone przed korozją. 
- Beton użyty do osadzania słupków powinien wiązać co najmniej przez 2-3 dni. Po 

tym czasie można przystąpić do montażu przęseł ogrodzenia. 
- Ramy ogrodzenia należy umieszczać między słupkami i mocować do słupków 

stalowych za pomocą  płaskowników  poprzez spawanie. 
- Górne krawędzie ram ogrodzenia, bez względu na ukształtowanie terenu, powinny 

być poziome. 
- Przy ogrodzeniu stalowym wielkość i kształt prześwitów miedzy słupkami, ramami i 

między prętami w ramach jest zależna od wybranego wzoru, jednak powinna być 
taka, żeby między nimi nie mogli przecisnąć się ludzie  i zwierzęta. 

- Wykonując połączenia spawane należy dążyć do tego, aby spawy były wykonane 
starannie i od strony mniej widocznej.  
 

4.3 Odbiór robot ślusarskich  
 

Przy odbiorze elementów ślusarskich ogrodzenia powinny być sprawdzone następujące 
cechy: 
- wymiary elementów i ich kształt, 
- prawidłowość osadzenia elementów w cokole betonowym, 
- prawidłowość wykonanych połączeń(przekroje, długość i rozmieszczenia spawów) 

oraz sprawność działania części ruchomych (brama), 
- dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach, 
- oczyszczenie z rdzy, brudu, zaoliwień i innych zanieczyszczeń, 
- zabezpieczenie przed korozją, 
-   zgodność z dokumentacją techniczną. 
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5 ROBOTY MALARSKIE – ST 04 
 

5.1 WSTĘP 
 

5.1.1 Zakres Robót  
Zakres prac realizowanych w ramach Kontraktu obejmuje wykonanie robót malarskich  
– wg Dokumentacji Projektowej. 
 
5.2 MATERIAŁY 
Zastosowanymi materiałami do malowania elementów metalowych są zestawy farb 
przeznaczonych do zabezpieczania powierzchni stalowych i innych metalowych, na 
który składają się farba gruntująca przeciwrdzewna i emalia nawierzchniowa ogólnego 
stosowania. Możliwe jest również zastosowanie pojedynczej powłoki, spełniającej rolę 
podkładu i warstwy nawierzchniowej jednocześnie. 
 
5.3 SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 
Nadzoru. 
 
5.4 WYKONANIE ROBÓT 
Przy robotach malarskich muszą zostać spełnione wymogi przepisów bhp i p. poż. 
W szczególności, przy wykonywaniu malowań materiałami zawierającymi lotne 
rozpuszczalniki lub rozcieńczalniki organiczne należy: 
- stosować odzież ochronną, 
- przestrzegać zakazu używania otwartego ognia i narzędzi mogących spowodować 

iskrzenie, 
- zapewnić stałą dostępność sprzętu p. poż. 

 
5.4.1 Malowanie elementów metalowych 
Podłoża stalowe powinny być przed malowaniem przygotowane w następujący sposób: 
- starannie oczyszczone z rdzy, tłuszczów, zapraw, topników z procesu spawania, 

poprzez szlifowanie spawów i ostrych krawędzi, odtłuszczenie, piaskowanie lub 
szczotkowanie, 

- elementy nowo wykonane powinny być zabezpieczone antykorozyjnie przez 
zagruntowanie możliwie wcześnie (nie później niż 6 godzin od zakończenia 
oczyszczania); 

Zalecana temperatura w czasie wykonywania robót malarskich powinna wynosić 15-
20°C, wilgotność powietrza nie może przekraczać 85%. Nie dopuszcza się 
wykonywania prac malarskich na zewnątrz w czasie deszczu, mgły, występowania rosy, 
we wczesnych godzinach rannych lub późnych popołudniowych, jak również pod 
bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.  
Warstwy gruntujące należy nanosić pędzlem, rozprowadzając farbę równomiernie po 
podłożu, po nałożeniu dwóch warstw prześwity podłoża są niedopuszczalne. Grubość 
dwóch warstw gruntujących, nanoszonych w odstępie 3-8 godz. powinna wynosić ok. 
25-50 µm (zależnie od zaleceń producenta farby). Na krawędzie i naroża należy 
nałożyć dodatkową warstwę farby po wyschnięciu zasadniczej powłoki gruntującej. 
Miejsca stykające się z betonem należy pokryć powłoką o większej grubości. Miejsc 
przewidzianych do zabetonowania nie należy gruntować. 
Nakładanie powłok nawierzchniowych może być dokonane tylko po wyschnięciu 
warstwy gruntującej. Do nakładania farb syntetycznych zaleca się użycie pistoletów 
natryskowych, dopuszczalne jest również użycie pędzli.  
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Nakładanie warstwy malarskiej należy rozpocząć od góry i przestrzegać równomiernego 
pokrywania wszystkich miejsc, bez przerw i zacieków. Kolejne warstwy farby mogą być 
nakładane po wyschnięciu poprzednich (po ok. 12 godz., o ile producent farby nie 
zaleca inaczej). 
Po zakończeniu malowania wytworzone pokrycie powinno przez co najmniej 1 tydzień 
pozostawać odizolowane od wpływów agresywnego środowiska.  
 
5.5 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

Sprawdzenie materiałów należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku 
budowy i zaświadczeń o jakości materiałów wystawionych przez producentów oraz 
wyników kontroli, stwierdzających zgodność przeznaczonych do użycia materiałów z 
dokumentacją techniczną, z normami państwowymi lub świadectwami dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie. Materiały, których jakość jest niepotwierdzona 
odpowiednimi świadectwami powinny być zbadane przed użyciem. 
Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd pomalowanej powierzchni.  
Inne wymagania – barwa powłok powinna być jednolita i równomierna, bez smug, plam, 
zgodna z wzorem producenta. 
Powierzchnie powłok powinny być bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów 
pędzla. Nie dopuszcza się spękań, łuszczenia się powłok, odstawania od podłoża oraz 
widocznych łączeń lub poprawek. Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą 
rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. Powłoki nie powinny wykazywać 
rozcierających się grudek pigmentów i wypełniaczy. 
 
 
 
 
 
                                                                 ………………………………………….  
       Opracował: 


