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1 CZESC OGOLNA - ST 00
11 WSTEP

1.1.1 Nazwa Zaméwienia

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét odnosi sie do projektu
budowy ogrodzenia od strony pétnocno-wschodniej dziatki nr ewid. 2582/2 przy ul.
Limanowskiego 34 w Zyrardowie. Niniejsze opracowanie stanowi zatgcznik i
uzupetnienie do wykonanego rownolegle projektu budowlanego i powinno by¢
rozpatrywane tgcznie.

1.1.2 Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowi umowa zawarta pomiedzy firmg ,Pronabud” sp. z 0.0.,
96-300 Zyrardéw, ul. Okrzei 57, a Wspdlnotg Mieszkaniowg Limanowskiego 34 w
Zyrardowie ul.Limanowskiego 34.

1.1.3 Opis ogdiny
Projektuje sie budowe ogrodzenia z katownikéw stalowych spawanych do belek taczacych
stupki stalowe osadzone w cokole betonowym.

- kaczna wysokos¢ ogrodzenia 1,60 m.

- Wysokosc¢ cokotu 0,25 m.

- Dtugosé ogrodzenia 33,90 m.
W ogrodzeniu projektuje sie furtke stalowg azurowg z zamkiem z kluczem, o szerokosci
1,20 m na stupach stalowych, otwierang do wewnatrz podworka.

1.1.4 Okreslenia podstawowe

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentaciji
projektowej.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
Materiaty - Wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robo6t zgodnie z dokumentacja
projektowa, zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Materiaty uzyte do wykonania
robot powinny by¢ nowe i petnowartosciowe za wyjatkiem materiatow uzywanych do
odtworzenia i oznaczonych w pozycjach kosztorysu jako materiaty z odzysku.

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot.

Wykonawca —jednostka prawna, ktéra wygrata przetarg na wykonanie Kontraktu w
petni odpowiedzialna za jakosC i bezpieczenstwo wykonania robdét zgodnie z
dokumentacjg Projektowg i SIWZ. Zmiany konieczne i odstepstwa od dokumentacji
projektowej, ktore mogg wynikngé w czasie wykonywania robét wykonawca moze
wprowadzi¢ tylko pod warunkiem uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru i
Projektanta.

Zamawiajacy — jednostka gospodarcza prawna ogftaszajgca przetarg na wykonanie
kontraktu upowazniona do wyboru wykonawcy i podpisania stosownych umow
kontraktowych. Zamawiajgcy ma prawo do nadzorowania prowadzonych przez
wykonawce robdét. W imieniu Zamawiajgcego dziata Inspektor Nadzoru.

Dokumentacja projektowa - dokumentacja projektowa powykonawcza, dokumentacja
geodezyjna - zgodnie z prawem budowlanym, przepisy ogolne.

Teren Budowy — wydzielona, ogrodzona i odpowiednio zorganizowana czes¢ terenu,
na ktérym sa wykonywane wszelkiego rodzaju Roboty budowlane, montazowe,
instalacyjne. Teren budowy powinien by¢é oznakowany tablicami informacyjnymi.



1.2 WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania i ukonczenia Robdét okreslonych
zgodnie z umowg oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i do usuniecia wszelkich wad.
Wykonawca dostarczy na Teren Budowy Materiaty, Urzadzenia i Dokumenty
wyspecyfikowane w umowie oraz niezbedny Personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i
ustugi (tymczasowe lub state) konieczne do wykonania Robat.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownosc, stabilnos¢ i bezpieczenstwo
wszystkich dziatan prowadzonych na Terenie Budowy.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Terenu Budowy i do wszelkich
dodatkowych obszaréw, jakie mogg by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione
z Inspektorem Nadzoru jako obszary robocze.

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie utrzymywat Teren Budowy w stanie
wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkdéd oraz bedzie przechowywat w
magazynie lub odpowiednio rozmiesci wszelki sprzet i nadmiar materiatow. Wykonawca
bedzie uprzatat i usuwat z Terenu Budowy wszelki ztom, odpady i niepotrzebne dtuzej
roboty tymczasowe.

Wykonawca powinien stosowac jednolite i spdjne rozwigzania materialowe oraz
techniczno-technologicznych przy projektowaniu i wykonaniu Roboét objetych umowa.

1.2.1 Podstawa wykonania Robét objetych Umowag
Podstawg wykonania Robot objetych umowa jest:

1. Podpisana umowa,

2. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna.

1.2.2 Zgodnos¢ Robét ze ST i Dokumentami Wykonawcy

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w Umowie.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne =z
Dokumentacjg Projektowa. Cechy materiatdw i elementéw budowli muszg byé
jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

1.2.3 Bledy lub opuszczenia

ST nie rosci sobie pretensji do miana wyczerpujacej i Wykonawca winien to wzig¢ pod
uwage przy wykonywaniu Dokumentéw Wykonawcy i Rob6t wchodzacych w zakres
umowy. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w ST, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich
poprawek, uzupetnien lub interpretacji. W przypadku rozbieznosci pomiar rzeczywisty w
terenie jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkow.

1.2.4 Stosowanie przepiséw prawa i norm

Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w
trakcie projektowania, realizacji i ukonczenia Robét. Wykonawca bedzie stosowat sie
do prawa regulujgcego warunki i wymogi w zakresie celu jakiemu majg stuzy¢ Roboty
objete umowa. Jako obowigzujgce bedg prawa aktualne na dzien Przejecia Robdt
przez Zamawiajgcego.

W réznych miejscach ST podane sg odnosniki do norm zharmonizowanych oraz
Polskich Norm. Normy te winny by¢ traktowane jako integralna czes¢ ST i czytane w
potgczeniu z dokumentacjg, w ktorej sg wymienione.



Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm zharmonizowanych oraz
krajowych, ktére obowigzujg w zwigzku z wykonaniem prac objetych umowag i do
stosowania ich postanowien na rowni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej. Zaktada sie, iz Wykonawca
dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych norm.

W razie potrzeby Normy moga =zostal zastgpione innymi, pod warunkiem, ze
Wykonawca uzasadni ten fakt przed Inspektorem Nadzoru i jedynie w wypadku
uzyskania pisemnej zgody od Inspektora Nadzoru. Szczegdtowa lista norm jest
dostepna w Polskim Komitecie Normalizacyjnym (http://www.pkn.com.pl).

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub rozwigzan.

1.2.5 Decyzje i postanowienia administracyjne

Razem z Harmonogramem Robét w terminie co najmniej 7 dni poprzedzajgcych Date
Rozpoczecia Robdét Wykonawca winien przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru wykaz
wszystkich decyzji i postanowien wymaganych do rozpoczecia i zakonczenia Robét
zgodnie z Programem.

Wykonawca winien dostosowac sie do wymagan tych decyzji i postanowien i winien w
petni umozliwi¢ wtadzom wydajacym te decyzje i postanowienia kontrole i badanie
Robdét. Ponadto, winien pozwoli¢ Wiadzom na udziat w badaniach i procedurach
sprawdzajgcych, co nie powinno zwolni¢ Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowigzkow
kontraktowych.

Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania w/w decyzji i
postanowien w zakresie wynikajgcym z obowigzujgcego prawa, wedle ktorego
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za uzyskanie wszelkiego rodzaju decyzji
lub postanowien na wykonanie Robdét. Wykonawca wystgpi, a Zamawiajacy udzieli
Wykonawcy odpowiednich petnomocnictw, jezeli bedzie to konieczne.

1.2.6 Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca, w ramach umowy, jest zobowigzany zorganizowa¢ zaplecze
przestrzegajgc obowigzujgcych przepisow prawa, szczegolnie w zakresie BHP,
zabezpieczen ppoz., wymogow Panstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowego Inspektora
Sanitarnego.

Wykonawca ustali z Zamawiajgcym punkt poboru wody dla celow budowlanych i
konsumpcyjnych na terenie budowy oraz punkt przytaczenia energii dla celow
budowlanych oraz sposéb rozliczenia za korzystanie z nich.

1.3 MATERIALY

1.3.1 Wstep

Charakterystyczne parametry, wiasciwos$ci i wymagania w zakresie materiatow
stosowanych w realizacji Robot objetych umowg podano w Specyfikacji Techniczne;j i
Dokumentac;ji Projektowe;j.

Wszystkie materialy przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami
umowy i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$§¢ za spetnienie wymagan ilosciowych
i jakosciowych materiatow dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich wlasciwe
sktadowanie i wbudowanie.

1.3.2 Przechowywanie i skladowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do Robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg



jakos¢ i wiasciwosci do Robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania bedq zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

1.4 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet bedacy
wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

1.5 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot i wtasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach
Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢é wymagania dotyczgce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametrow technicznych.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.

1.6 WYKONANIE ROBOT

1.6.1 Harmonogram Robét

Wykonawca przy sporzadzaniu Harmonogramu Robd6t powinien uwzglednic

nastepujace czynniki i warunki:

e Kolejnosc realizacji robot

e Przed rozpoczeciem jakichkolwiek Roboét nalezy zapewni¢ dojazdy i wyjazdy z
Terenu Budowy,

e Wszystkie urzadzenia zwigzane z bezpieczenstwem i organizacjg Ruchu powinny
znajdowac¢ sie w odpowiednim miejscu przed rozpoczeciem Robot na danym
obszarze,

e Nalezy okresli¢ strefy wptywu pracy ciezkiego sprzetu na istniejacgq zabudowe.
Przed przystgpieniem do Robdét nalezy dla budynkéw w tej strefie sporzadzic¢
inwentaryzacje i ocene stanu technicznego. Koszt wykonania tych opracowan
obcigza Wykonawce.

1.6.2 Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu
Budowy oraz Robét poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji umowy az do
zakonczenia i przejecia Robot.

Za zabezpieczenie terenu budowy odpowiada Wykonawca. Wykonawca poniesie takze
koszt uzyskania, doprowadzenia, przytaczenia wszelkich czynnikow i mediow
energetycznych na Terenie Budowy, takich jak: energia elektryczna, woda, odbior
Sciekow, itp.



Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia réwniez wszelkich optat zwigzanych z
korzystaniem z medibw w czasie trwania Kontraktu oraz kosztéw ewentualnych
likwidacji przytaczy po ukonczeniu Kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w
czynnikow i medidw energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i w petni jest
on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkéw technicznych przytgczenia,
dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbednych
pozwolen i zezwolen.

1.6.3 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robdt wszelkie

przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W szczegodlnosci Wykonawca

powinien zapoznac¢ sie z postanowieniami Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. ,O

odpadach” (Dz.U. Nr 62, poz. 628, 2001 r., z pozniejszymi zmianami) w przypadku

konieczno$ci ztozenia na odktad nieprzydatnego gruntu. Wykonawca musi wystgpi¢ o

okreslone Ustawg pozwolenia i uzgodnienia oraz ponies¢ wszelkie koszta zwigzane z

zagospodarowaniem nieprzydatnego gruntu i gruzu (traktowanego jako odpad).

W okresie trwania budowy i wykonczania Robo6t Wykonawca bedzie:

1. Utrzymywaé Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

2. Podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do
przepisdow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu
Budowy oraz bedzie unikaC uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.6.4 Bezpieczenstwo pozarowe

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdbw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywacC sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robo6t albo przez personel Wykonawcy.

1.6.5 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisow dotyczgcych

bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W

szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych

odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce,

socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia o0sob

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

W zakresie wymogoéw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia Wykonawce w szczegdlnosci obowigzuija:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1125, 1126, 2003 r),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r., w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania Robét budowlanych (Dz. U.
Nr 47, poz. 401, 2003 r.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegotowego zakresu rodzajéow Robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256, 2002r.).



1.6.6 Zabezpieczenie intereséw osoéb trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznakowanie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru, ich wiascicieli i inne zainteresowane strony oraz bedzie
Zz nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych.

1.6.7 Ochrona Robét przed wptywem warunkédw atmosferycznych
Ochrona Rob6t przed opadami atmosferycznymi nalezy do Wykonawcy.

1.6.8 Przebudowa urzadzen kolidujacych

W przypadku wystgpienia koniecznosci przebudowy kolidujgcych urzadzen, nalezy
przebudowe wykonaé¢ pod nadzorem i wyszczegolni¢ w uzgodnieniu z uzytkownikami.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzoréw wiascicieli urzadzen w trakcie ich
przebudowy i budowy.

W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania Robét
lub na skutek zaniedbania, takze pdzniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych Robdt
Wykonawca na swéj koszt naprawi, oraz pokryje wszelkie koszty zwigzane z naprawg i
skutkami uszkodzenia, w najkrotszym mozliwym terminie przywracajgc ich stan do
ksztaltu sprzed awarii. Przystgpienie do usuwania w/w uszkodzeh nie moze nastgpié
poOzniej niz wciggu 4 godzin od ich wystgpienia.

1.7 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.7.1 Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac¢ zatozong jakos¢ Robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole
Robot i jakosci materiatdw.

1.7.2 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w umowie,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

1.7.3 Dokumenty Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu
Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, w porzgadku chronologicznym.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.



Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

1. Date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

2. Uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i Programu
Robdt,

3. Terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow Robat,

4. Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania Robdét,

5. Przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w
Robotach,

6. Dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robat,

7. Uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru

8. Daty zarzadzenia wstrzymania Roboét przez Inspektora Nadzoru, z podaniem
powodu,

9. Zgtoszenia i daty odbioréw Robdot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych
i koncowych odbioréw Robdét,

10. Inne istotne informacje o przebiegu Robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedag
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Instrukcje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania poleceh Wykonawcy Robot.

1.8 OBMIAR ROBOT

Zadanie realizowane w ramach niniejszej umowy nie jest prowadzone wg zasad

obmiaru. Zadna z czesci Roboét nie bedzie ptatna stosownie do dostarczonej ilosci lub

wykonanej pracy, wiec umowa nie zawiera postanowien dotyczacych obmiaru.

W tym Swietle:

1. Cena umowna bedzie zryczattowang Zaakceptowang Kwotg Umowng i bedzie
podlegata korektom zgodnie z umowa,

2. Cena Umowna skfada sie z rozliczeniowych pozycji ryczattowych.

1.9 PRZEJECIE ROBOT

1.9.1 Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego
postepu Roboét. Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca na pismie, a w ciggu 5
dni od daty zgtoszenia Inspektor Nadzoru winien przystgpi¢ do badania i pomiaru Robét
w celu ich odbioru.

Odbioru Inspektor Nadzoru dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badan i pomiarow
bedacych w zgodzie z Dokumentacje Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi i
innymi uzgodnionymi wymaganiami.

Wykonawca Robé6t nie moze kontynuowaé Robdt bez odbioru robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu przez Inspektora Nadzoru. Zaden odbiér przed odbiorem
ostatecznym nie zwalnia Wykonawcy od zobowigzan okreslonych Kontraktem.



1.9.2 Warunki Przejecia Robét — odbioru

Odbior Robot nalezy wykonywaé z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

1. Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci oraz osiggniecia wymaganego celu.

2. Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowo$é do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

3. Odbiér koncowy Roboét nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia Robét i przekazania
koniecznych dokumentow.

4. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, Prob Koncowych, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét zgodnie z umowa.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Roboét poprawkowych Ilub Robot

uzupetniajgcych Komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru

ostatecznego.

1.9.3 Dokumenty Przejecia Robét — odbioru

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace

dokumenty:

1. Oryginat Dziennika Budowy,

2. Oswiadczenie kierownika budowy:

a) o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i
warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami,

b) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w
razie korzystania — drogi, ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

Oswiadczenie o wtasciwym zagospodarowaniu terenéw przylegtych,

Inwentaryzacje geodezyjng Obiektu,

Inwentaryzacje powykonawczg Obiektu,

Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze Robot zanikajgcych

i ulegajacych zakryciu.

Uzgodnienia technologiczne.

Protokoty badan i sprawdzen,

Deklaracje zgodnosci, atesty oznakowania CE lub B.

o0k ®

© N

1.9.4 Cena kontraktowa i ptatnosci

Podstawg pfatnosci jest scalona cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce na
podstawie dokumentéw kontraktowych za pozycje rozliczeniowa.

Cena pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace
sie na jej wykonanie przedmiotu Zamdwienia.

Cena ryczattowa pozycji rozliczeniowej zaproponowana przez Wykonawce za dang
Robote jest ostateczna i wyklucza mozliwos$¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie
Rob6t objetych tg pozycja.

1.10 PRZEPISY | NORMY STOSOWANE PRZY REALIZACJIKONTRAKTU

Wymagania Zamawiajgcego powotujq sie na przepisy prawa — ustawy, rozporzadzenia,

normy, instrukcje. Jezeli tego nie okreslono, nalezy przyjmowac ostatnie wydania

dokumentéw oraz biezace aktualizacje. Od Wykonawcy bedzie wymagane spetnienia

ich zapisOw i wymagan w trakcie realizacji Robot.

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7.07.1994, Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 1994 r, (z
pozn. zmianami),
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e Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24.08.1991 r., Dz. U. Nr 81, poz. 351 z
pozniejszymi zmianami,

e Ustawa z dnia 23 marca 2003 r., o zmianie ustawy Prawo Budowlane oraz zmianie
niektérych ustaw, Dz. U. nr 80, poz. 718, 2003 r.

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 2z dnia
12.04.2002 r., w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 75, poz. 690, 2002 r. (z pdzn. zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw, (Dz.U. Nr 121, poz. 1138 z 2003r).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126, 2003 r)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r., w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401, 2003 r),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 kwietnia 2006 w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2006, nr 83, poz. 578)

PN-63/B-06251: Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-77/B-06200: Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

PN-91/E-05009/704: Instalacje placéw budowy i robot rozbiorkowych.

BN-83/8836-02: Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy

odbiorze.

BN-62/6738-03: Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania

techniczne.

PN-88/B-32250: Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw

Instrukcja techniczna 0-1. Ogodlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna Kg. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK.

Instrukcja techniczna Kg. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK.

2 ROBOTY ROZBIORKOWE - ST 01

2.1 WSTEP

2.1.1 Zakres Robo6t

Zakres prac realizowanych w ramach robét rozbiérkowych, zgodnie z dokumentacjg
projektowg obejmuje usuniecie elementéw betonowych — resztek starych fundamentow
i uporzgdkowanie terenu.

2.2 MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow przedstawiono w punkcie 1.3.

2.3 SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania roboét rozbiorkowych powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z drobnego sprzetu pomocniczego.
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2.4 TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu przedstawiono w punkcie 1.5 Specyfikacji
Techniczne,;.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jakoS¢ Robot i wiasciwosci przewozonych towaréw. Przy
ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaC wymagania przepiséw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu.

2.5 WYKONANIE ROBOT

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonac recznie lub odpowiednim, sprawnym technicznie
sprzetem mechanicznym z zachowaniem ostroznosci.

Gruz i materiaty drobnicowe nalezy usuwac¢ z rejonu robét na biezagco, wywozac na
wskazane sktadowisko odpadow.

2.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci Robot przedstawiono w punkcie 1.7 Specyfikacii
Techniczne;.

Kontrola jakosci Robdt rozbiorkowych polega na wizualnej ocenie kompletnosci
wykonanych robét rozbiérkowych.

3 ROBOTY ZIEMNE - ST 02
31  WSTEP

3.1.1 Zakres Robét
Zakres prac realizowanych w ramach umowy obejmuje wykonanie robot ziemnych
(wykopy pod cokdt) wg Dokumentacii Projektowe;.

3.2 MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w punkcie 1.3.

Grunty i materialy nieprzydatne do zasypywania wykopéw powinny by¢ wywiezione
przez Wykonawce na odktad. Inspektor Nadzoru moze nakazaé pozostawienie na
terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu
zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

3.3 WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w punkcie 1.6 Specyfikacji
Techniczne,.

3.3.1 Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowanymi
Przed przystgpieniem do wykonywania robdt ziemnych kierownik robd6t powinien
przeja¢ podstawowe punkty state i charakterystyczne tworzace uktad odniesien
lokalnych, pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych.
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W czasie prowadzenia robot ziemnych wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkami
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Sposéb zabezpieczenia powinien by¢ zgodny z
dokumentacjg projektowg, a jezeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej
informacji to sposdéb zabezpieczenia powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

3.3.2 Prace geodezyjne

Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania robot ziemnych nalezy wykonywac
pomiary geodezyjne.

Prace geodezyjne powinny obejmowac :

- wyznaczenie w terenie roboczej osnowy realizacyjnej dostosowanej do istotnych
potrzeb wykonywanych robo6t ziemnych oraz do ksztattu budowli i poszczegdlnych
elementow,

- wyznaczenie na terenie budowy i w bezposrednim jej sasiedztwie odpowiedniej ilosci
reperow wysokosciowych nawigzanych do osnowy geodezyjnej na danym terenie, z tym
ze obowigzkowo repery wysokosciowe powinny by¢é wyznaczone obok kazdego
projektowanego obiektu.

3.3.3 Wyznaczenie osi i konturow wykopéw waskoprzestrzennych

Wykopy waskoprzestrzenne liniowe o $cianach pionowych nie umocnionych lub z
rozparciem nalezy oznaczy¢ w terenie przez wyznaczenie palikami ich osi i zarysow
krawedzi; paliki ustawi¢ co 20 — 50 m i we wszystkich zatamaniach osi wykopu.

Osie wykopu i jego krawedzie moga byC wyznaczane za pomocg sznura
przeciggnietego miedzy palikami. Gteboko$¢ wykopu nalezy sprawdza¢ za pomocag
niwelatora.

3.3.4 Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych nalezy wykonaé nastepujace

prace przygotowawcze:

- oczyszczenie danego terenu z gruzu, kamieni i innych odpaddéw znajdujgcych sie w
obrebie budowy,

- wykonanie robot rozbiérkowych, zasypanie studzien, dotdw, jezeli takie znajdujg sie
na terenie budowy,

- zniwelowanie terenu w zblizeniu do ogrodzenia Domu Pomocy Spoteczne;.

3.3.5 Zdjecie darniny i ziemi roslinnej

1. Usuniecie darniny i ziemi roslinnej powinno by¢é dokonane w granicach wyznaczonej
budowli.

2. Ziemia roslinna powinna by¢ zgarnieta w pryzmy i wykorzystana do pdzniejszego
plantowania warstwy wierzchniej terenu po wykonaniu robot.

3.3.6 Wykopy

Wykopy pod fundament ogrodzenia oraz stupy bramy nalezy wykonywac recznie
przy zastosowaniu nastepujgcych narzadzi: szpadle, topaty, oskardy i kilofy. Dno
wykopu powinno by¢ réwne i wyprofilowane. Odktad urobku powinien by¢
dokonywany tylko po jednej stronie wykopu , w odlegtosci conajmniej1,0 m od
krawedzi klina odtamu.

3.3.7 Deskowania

- Deskowanie cokotu ogrodzenia nalezy wykonywac jako indywidualne z drewna lub z
czesciowym uzyciem materiatbw drewnopochodnych i innych, bezposrednio na
miejscu robét betonowych.
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Deskowania, w ktorych bedzie uktadana mieszanka betonowa powinny by¢ szczelne,
zabezpieczone przed wyciekaniem zaprawy cementowej.

Wykonane deskowanie nie powinno sie odksztatcaé pod dziataniem obcigzen
spowodowanych uktadaniem betonu.

Deskowania nalezy wykonywac z tarcz zbijanych z desek grubosci 25 mm. Tarcze
powinny by¢ usztywnione naktadkami z desek grubosci 38 mm lub bali 50 mm.
Deskowania powinny byC podparte od zewnatrz zastrzatami podpartymi palikami
wbijanymi w grunt.

Deskowania trzeba stabilizowac gbrg za pomoca kleszczy przybijanych do nakfadek,
a dotem poprzez ustawienie miedzy tarcze tymczasowych rozporek.

Odbiér deskowan
Przy odbiorze deskowan do wykonywania konstrukcji z betonu nalezy sprawdzac:

przekroje i rozstawy stojakdéw (podpér) oraz ich usztywnienie (niezmiennos¢ w trakcie
betonowania),

szczelnos¢ deskowania,

prawidtowos¢ wykonania deskowania w poziomie i w pionie,

usuniecie z deskowan wszelkich zanieczyszczen,

powleczenie deskowan preparatami zmniejszajgcymi przyczepnosc¢ betonu,
sprawdzenie dopuszczalnych odchytek wymiarowych.

Usuwanie deskowan

Usuniecie deskowania moze nastgpi¢, gdy beton osiggnie wymagang projektem
wytrzymatosc.

Usuwanie deskowania powinno by¢ przeprowadzone w sposéb wykluczajacy
uszkodzenie powierzchni rozdeskowanych konstrukcji oraz elementow deskowan.
Materiat uzyskany z rozbiorki nalezy oczysci¢ z gwozdzi i zaprawy, posegregowac
i przygotowac do ponownego uzycia.

4 ROBOTY BETONOWE | MONTAZOWE - ST 03
4.1 WSTEP

4.1.1 Zakres Robét
Zakres prac realizowanych w ramach Robdt betonowych obejmuje wykonanie
ogrodzenia— wg Dokumentaciji Projektowe;.

Szczeqodtowy zakres robot :

Uporzadkowanie terenu, usuniecie elementéw betonowych — resztek starych
fundamentow.

Wykopanie fundamentow o gtebokosci 1,10 m pod cokot.

Wykonanie fundamentéw z osadzeniem stupkow stalowych w rozstawie 2,2m -
2,3m-25m—-2,7m - 3,5m.

Potaczenie stupkdéw belkami poprzecznymi — dolng i goérng spawanymi do lica
stupkow,

Przyspawanie do belek katownikéw stalowych w rozstawie 10 cm,

Wykonanie i zamontowanie furtki .

Pomalowanie ogrodzenia farbami antykorozyjnymi.

Wyréwnanie (plantowanie) terenu.

Wywiezienie materiatow z rozbiorki pozostatosci po bytym ogrodzeniu.
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4.2 WYKONANIE ROBOT

4.2.1 Wykonawcy

Gotowy beton powinien by¢ dostarczany niezwlocznie bezposrednio do miejsca
prowadzenia Robot , w czasie nie dtuzszym niz 20 minut po wymieszaniu sktadnikow.
W przypadku jakiegokolwiek op6znienia w dostarczaniu i rozpoczecia wigzania, beton
nie powinien by¢ uzywany w robotach i powinien by¢ usuniety z Terenu Budowy.
Betonowanie powinno by¢é wykonywane w sposob ciggty pomiedzy przerwami
konstrukcyjnymi. Bez zezwolenia Inspektora Nadzoru nie mozna robi¢ przerw w
procesie betonowania konstrukcji. Jesli taka przerwa musi by¢ wykonana, wéwczas
nalezy poja¢ odpowiednie srodki ostroznosci w celu zapewnienia zadowalajgcego
pofgczenia pdzniej wylewanego i betonu do betonu uprzednio utozonego. Przewdéz
betonu bezposrednio po utozonym zbrojeniu podczas betonowania nie jest dozwolony
chyba, ze z odpowiednim zabezpieczeniem przeciw przemieszczaniu lub uszkodzeniu
zbrojenia.

4.2.2 Ukladanie betonu w konstrukcjach

Beton powinien by¢ uktadany w zatwierdzanych ilosciach i w poziomych warstwach o

grubosciach umozliwiajgcych dokfadne potaczenie z warstwami lezacymi ponizej

poprzez zageszczanie wibracyjne, lub ubijanie tego betonu.

Mieszanka betonowa powinna by¢ dostarczana w sposéb ciggty i uktadana z katownika
réownoramiennego lub z profili zamknietych.

- Ogrodzenie metalowe powinno by¢ zabezpieczone przed korozja.

- Beton uzyty do osadzania stupkdéw powinien wigza¢ co najmniej przez 2-3 dni. Po
tym czasie mozna przystgpi¢ do montazu przeset ogrodzenia.

- Ramy ogrodzenia nalezy umieszczaé miedzy stupkami i mocowa¢ do stupkdéw
stalowych za pomocg ptaskownikdw poprzez spawanie.

- Goérne krawedzie ram ogrodzenia, bez wzgledu na uksztattowanie terenu, powinny
by¢ poziome.

- Przy ogrodzeniu stalowym wielkos¢ i ksztalt przeswitdw miedzy stupkami, ramami i
miedzy pretami w ramach jest zalezna od wybranego wzoru, jednak powinna by¢
taka, zeby miedzy nimi nie mogli przecisng¢ sie ludzie izwierzeta.

- Woykonujac potaczenia spawane nalezy dazy¢ do tego, aby spawy byty wykonane
starannie i od strony mniej widoczne;.

4.3 Odbior robot slusarskich

Przy odbiorze elementow Slusarskich ogrodzenia powinny by¢ sprawdzone nastepujace

cechy:

- wymiary elementow i ich ksztatt,

- prawidtowos¢ osadzenia elementéw w cokole betonowym,

- prawidtowos¢ wykonanych potaczen(przekroje, dtugos¢ i rozmieszczenia spawdw)
oraz sprawnosc¢ dziatania czesci ruchomych (brama),

- dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,

- oczyszczenie z rdzy, brudu, zaoliwien i innych zanieczyszczen,

- zabezpieczenie przed korozja,

- zgodnosc¢ z dokumentacjg techniczna.
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5 ROBOTY MALARSKIE - ST 04
51 WSTEP

5.1.1 Zakres Roboét
Zakres prac realizowanych w ramach Kontraktu obejmuje wykonanie robo6t malarskich
— wg Dokumentacji Projektowe;j.

5.2 MATERIALY

Zastosowanymi materiatami do malowania elementéw metalowych sg zestawy farb
przeznaczonych do zabezpieczania powierzchni stalowych i innych metalowych, na
ktory sktadajg sie farba gruntujgca przeciwrdzewna i emalia nawierzchniowa ogdélnego
stosowania. Mozliwe jest rowniez zastosowanie pojedynczej powitoki, spetniajacej role
podktadu i warstwy nawierzchniowej jednoczesnie.

53 SPRZET

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru.

54 WYKONANIE ROBOT

Przy robotach malarskich muszg zostaC spetnione wymogi przepisow bhp i p. poz.

W szczegdlnosci, przy wykonywaniu malowan materiatami zawierajgcymi lotne

rozpuszczalniki lub rozcienczalniki organiczne nalezy:

- stosowac odziez ochronnag,

- przestrzega¢ zakazu uzywania otwartego ognia i narzedzi mogacych spowodowac
iskrzenie,

- zapewni¢ statg dostepnosc sprzetu p. poz.

5.4.1 Malowanie elementéw metalowych

Podtoza stalowe powinny by¢ przed malowaniem przygotowane w nastepujacy sposob:

- starannie oczyszczone z rdzy, ttuszczéw, zapraw, topnikdw z procesu spawania,
poprzez szlifowanie spawow i ostrych krawedzi, odttuszczenie, piaskowanie lub
szczotkowanie,

- elementy nowo wykonane powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie przez
zagruntowanie mozliwie wczesnie (nie pézniej niz 6 godzin od zakonczenia
oczyszczania);

Zalecana temperatura w czasie wykonywania robo6t malarskich powinna wynosi¢ 15-

20°C, wilgotno$¢ powietrza nie moze przekraczaC 85%. Nie dopuszcza sie

wykonywania prac malarskich na zewnatrz w czasie deszczu, mgty, wystepowania rosy,
we wczesnych godzinach rannych lub po6znych popotudniowych, jak rowniez pod
bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.

Warstwy gruntujgce nalezy nanosi¢ pedzlem, rozprowadzajgc farbe réwnomiernie po

poditozu, po natozeniu dwdch warstw przeswity podioza sg niedopuszczalne. Grubosé

dwoch warstw gruntujgcych, nanoszonych w odstepie 3-8 godz. powinna wynosic¢ ok.

25-50 um (zaleznie od zalecen producenta farby). Na krawedzie i naroza nalezy

natozy¢ dodatkowg warstwe farby po wyschnieciu zasadniczej powtoki gruntujacej.

Miejsca stykajace sie z betonem nalezy pokry¢ powtokg o wiekszej grubosci. Miejsc

przewidzianych do zabetonowania nie nalezy gruntowac.

Naktadanie powtok nawierzchniowych moze by¢ dokonane tylko po wyschnieciu

warstwy gruntujgcej. Do naktadania farb syntetycznych zaleca sie uzycie pistoletéw

natryskowych, dopuszczalne jest réwniez uzycie pedzli.
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Naktadanie warstwy malarskiej nalezy rozpocza¢ od géry i przestrzega¢ réwnomiernego
pokrywania wszystkich miejsc, bez przerw i zaciekow. Kolejne warstwy farby mogg by¢
naktadane po wyschnieciu poprzednich (po ok. 12 godz., o ile producent farby nie
zaleca inaczej).

Po zakonczeniu malowania wytworzone pokrycie powinno przez co najmniej 1 tydzien
pozostawac odizolowane od wptywow agresywnego srodowiska.

5.5 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie materiatdbw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w dzienniku
budowy i zaswiadczen o jakosci materiatdbw wystawionych przez producentow oraz
wynikéw kontroli, stwierdzajgcych zgodnos¢ przeznaczonych do uzycia materiatow z
dokumentacjg techniczna, z normami panstwowymi lub swiadectwami dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Materiaty, ktérych jako$¢ jest niepotwierdzona
odpowiednimi swiadectwami powinny by¢ zbadane przed uzyciem.

Powtoki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad pomalowanej powierzchni.

Inne wymagania — barwa powtok powinna by¢ jednolita i rownomierna, bez smug, plam,
zgodna z wzorem producenta.

Powierzchnie powtok powinny by¢ bez uszkodzen, smug, plam, przeswitéw i Sladow
pedzla. Nie dopuszcza sie spekan, tuszczenia sie powtok, odstawania od podtoza oraz
widocznych taczen lub poprawek. Dopuszcza sie chropowatos¢ powtoki odpowiadajgcy
rodzajowi faktury pokrywanego podtoza. Powitoki nie powinny wykazywaé
rozcierajacych sie grudek pigmentow i wypetniaczy.

Opracowat:
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