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1. Dane ogólne 

 

1.1. Zleceniodawca 
Gmina Miasto Żyrardów 
Plac Jana Pawła II nr 1 
96-300 Żyrardów 
 

1.2 Adres inwestycji 
 
Żyrardów 
ul. 1 Maja 86 
96-300 Żyrardów 
 

1.2. Jednostka wykonująca specyfikację 
888 Mirosława Puczyńska 
ul. Czerniakowska 71 pok.100 
00-718 Warszawa 
T: 501 275 115 
 

2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

2.1. Zabezpieczenie terenu budowy 
 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 
Wykonawca zabezpieczy przed zabrudzeniem nawierzchnie i roślinności wokół budynku oraz 
zabezpieczy podłogi i wyposażenie w pokojach i na korytarzach na czas wymiany okien. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 

2.2. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy - wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, 
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
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a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru 
 
 

2.3. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i Zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu 
przez Zamawiającego. 

 

2.4. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 
władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym 
takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Wykonawca będzie odpowiadał za 
naprawę uszkodzonej nawierzchni przez pojazdy i ładunki o nadmiernym obciążeniu, zgodnie 
z poleceniami nadzoru. 

 

2.5. Ochrona i utrzymanie robót 
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

 

2.6. Stosowanie sie do prawa i innych przepisów 
 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w 
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. 
 
Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, 
poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
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2.7. MATERIAŁY 
 
Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych Wykonawca przedstawi 
Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania materiałów i 
odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.  
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 
Normami, lub posiadać aprobaty techniczne. 
 

• Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym. 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

• Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru, miejsca 
czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

• Wariantowe stosowanie materiałów. 
Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość zastosowania różnych rodzajów 
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi 
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora 
nadzoru. 

• Materiały rozbiórkowe i odpady. 
Materiały pochodzące z rozbiórki, odpady budowlane należy tymczasowo składować w 
miejscach wyznaczonych (np. kontenerach budowlanych) uzgodnionych z Inspektorem 
nadzoru, materiały te w uzgodnieniu z Inwestorem podlegają ocenie pod kątem ponownego 
ich wykorzystania. Materiały nie nadające się do powtórnego wykorzystania będą podlegać 
likwidacji, miejsca składowania materiałów rozbiórkowych i odpadów budowlanych należy 
odpowiednio zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych. Materiały do likwidacji 
zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy w niezbędnie krótkim czasie i 
zutylizowane w sposób zgodny z normami, i prawem ochrony środowiska. Koszty wywozu 
materiałów rozbiórkowych i odpadów budowlanych oraz ich utylizacji są po stronie 
wykonawcy, i powinny być wliczone w cenę ofertowa. 
 

2.8. SPRZĘT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora 
nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora nadzoru w 
terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do 
wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy, będzie spełniał 
normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
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2.9. TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewozowych 
materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w umowie. 
 
Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na 
osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
  

2.10. WYKONANIE ROBÓT 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz 
za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami  projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej, w normach i wytycznych. 
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę 
nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 
finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

 

2.11. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Zarządzający realizacją umowy  jest Inspektor nadzoru inwestorskiego. 
Inspektor nadzoru w ramach posiadanego umocowania reprezentuje interesy Zamawiającego 
na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z 
przedmiarami, specyfikacją techniczną, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz 
postanowieniami warunków umowy. 
 
Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo: 
 
a) wydawać wykonawcy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone wpisem do zeszytu 
budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, 
także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz 
dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania 
w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych; 
b) żądać od wykonawcy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie 
wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich 
kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z 
umową, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, przedmiarami 
lub zasadami wiedzy i sztuki budowlanej. 
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2.11.1. Zasady kontroli jakości robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów.  
Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 
zgodnie z umową. Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy 
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń, sprzętu, 
zaopatrzenia, pracy personelu lub metod wykonania robót.  
 

2.11.2. Certyfikaty i deklaracje 
 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem z SWiA z 1998 r. 
(Dz. U. 99/98), 
2. posiadają deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: 
Polską Normą lub aprobata techniczna, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 
Polskiej Normy  
3. Znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu z SWiA z 1998 r. (Dz. 
U. 98/99).W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane, każda ich 
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą 
odrzucone. 
 

2.11.3. Dokumenty budowy 
 
Do dokumentów budowy zalicza się, następujące dokumenty: 
 
a)Dziennik budowy w przypadku termomodernizacji i rewitalizacji opisanego budynku 
mieszkalnego nie jest wymagany, ponieważ projektowane roboty będą realizowane będą na 
„zgłoszenie”. Obowiązkiem zamawiającego jest założenie zeszytu budowy. Zeszyt budowy 
będzie pełnić funkcję Dziennika budowy (zapisywanie zakończonych etapów robót, robót 
zanikowych, wprowadzone i uzgodnione zmiany technologiczne, inne ustalenia pomiędzy 
Wykonawcą i inspektorem nadzoru inwestorskiego. 
b) Książka obmiarów, Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie 
faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza 
się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie. 
c) protokoły przekazania terenu budowy, 
d) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
e) protokoły odbioru robót, 
f) protokoły z narad i ustaleń, 
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (o ile jest wymagany). 
 
Inspektor nadzoru i Inwestor będą wymagać przy odbiorze końcowym protokołów badań i 
sprawdzeń instalacji odgromowej, ponieważ będzie ona wykonana na nowo po 
termomodernizacji. 
 
Dla budynków dla których wymagane jest pozwolenie na budowę należy założyć dziennik 
budowy. 
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Dziennik budowy  
 
Dla budynków dla których wymagane jest pozwolenie na budowę należy założyć dziennik 
budowy. 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowiązującym stronę 
zamawiającą i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca 
okresu realizacyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą 
dokonywane na bieżąco, będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia  
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie 
opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej 
imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika oraz opatrzone datą i podpisem kierownika budowy i Inspektora 
Nadzoru. Do dziennika budowy należy wpisać w szczególności : datę przekazania wykonawcy 
terenu budowy, datę przekazania przez zamawiającego dokumentacji projektowej,  
uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramu robót, 
termin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, przebieg robót, trudności 
i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy oraz przyczyny przerw w robotach, uwagi i polecenie 
inspektora nadzoru, daty zarządzenia, wstrzymania robót z podaniem powodu, zgłoszenia i 
daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych oraz końcowych 
odbiorów robót, wyjaśnienia, uwagi i propozycje wykonawcy, dane dotyczące jakości 
materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem , kto je 
przeprowadził, inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 

2.11.4. Przechowywanie dokumentów budowy 
 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 
będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 

 

2.12. OBMIAR ROBÓT  
 
Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z 
dokumentacją projektową , w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót 
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki 
obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

 

2.13. ODBIÓR ROBÓT 
 
Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
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b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 
c) odbiorowi częściowemu, 
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi, 
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

2.13.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 
wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora 
nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni 
od daty zgłoszenia i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Jakość i  ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru. 

2.13.2. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych 
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

2.13.3. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
zakresu (ilości) oraz jakości. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w 
dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia 
robót i przyjęcia dokumentów. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 
na podstawie przedłożonych dokumentów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót 
z dokumentacją projektową .W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z 
realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu 
oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 
komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w dokumentach umowy. 
 
Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
1. dokumentacje powykonawczą, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonania robót  
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2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne), 
3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
4. protokoły odbiorów częściowych, 
5. recepty i ustalenia technologiczne, 
6. książki obmiarów (oryginały), 
8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 
znak bezpieczeństwa  
 
Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 
uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

2.13.4. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi gwarancji. 
Odbiór pogwarancyjny: po upływie okresu rękojmi gwarancji polega na ocenie wykonanych 
robót związanych z usunięciem wad, które ujawnia się w okresie rękojmi gwarancji. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi gwarancji, pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie 
oceny wizualnej obiektu.  
 

2.14. PRZEPISY ZWIĄZANE 

2.14.1. Ustawy 
− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, 

poz. 2016 z poz. zm.). 
− Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 1 9, poz. 

177). 
− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
− Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 

2002 r. Nr 147, poz. 1229). 
− Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z 

pozn. zm.). 
− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z 

pozn. zm.). 
− Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. 

Nr 204,poz. 2086). 

2.14.2. Rozporządzenia  
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemów 

oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE 
(Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie określenia 
polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat 
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania uchylania lub zmiany (Dz. 
U. Nr 209, poz. 1780). 

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. —w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, 
poz. 401). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 
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− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. — w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. 
Nr 202, poz. 2072). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniające 
Rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 
oraz ogłoszenia Zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 198, poz.2042). 

2.14.3. Inne dokumenty i instrukcje 
− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych, (tom 

1,11,111,1V,V) Arkady, Warszawa 1989-1990. 
− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki 

Budowlanej, . Warszawa 2003. 
− Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
− Zalecenia konserwatorskie: Pismo nr KZ-IIAU.4120.1586.2016.BMA 2016-09-09 K 

3.  PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY  

3.1. Teren budowy 

3.1.1. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za zabezpieczenie sąsiadujących budowli, urządzeń, 
rurociągów, drzew oraz własności osób trzecich. Zabezpieczenie następuje na koszt 
generalnego wykonawcy. 

3.1.2. Ochrona środowiska 
Należy zabezpieczyć istniejące drzewa i krzewy przed zniszczeniem w miejscach, gdzie nie 
jest przewidziane posadowienie obiektów budowlanych lub wykonywanie robót ziemnych. 
Wznoszenie obiektów zaplecza technicznego powinno się odbywać w miejscach możliwie 
najmniej zadrzewionych. 

3.1.3. Działania przygotowawcze 
− uprzątnięcie ogrodzeń i przeszkód 
− zabezpieczenie granicy terenu prowadzenia robót 
Utylizacja śmieci lub wykopalisk wymagających szczególnej kontroli jest zadaniem 
generalnego wykonawcy. Generalny wykonawca przeprowadza to samodzielnie na własną 
odpowiedzialność i swój koszt. 
 
 

3.2.1. Zagospodarowanie terenu budowy 

3.2.1. Budynki tymczasowe na placu budowy 
Na terenie budowy powinny być urządzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno – 
sanitarne i socjalne –szatnie (na odzież roboczą i ochronną), umywalnie oraz ustępy. 
Dopuszczalne jest korzystanie z istniejących na terenie budowy pomieszczeń i urządzeń 
higieniczno – sanitarnych inwestora, jeżeli przewiduje to zawarta umowa. 
Określenie terenu przeznaczonego na zaplecze budowy zostanie wskazane w Protokole 
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Przekazania Placu Budowy. Dostęp do sanitariatów, do wody, zaplecze socjalne i gniazda dla 
poboru prądu elektrycznego zostaną wskazane przez Inspektora nadzoru podczas 
przekazania placu budowy. 

3.2.2. Wyposażenie placu budowy w instalacje 
− Instalacje elektryczne 
Zapotrzebowanie budowy na energię elektryczną powinno być dostosowane do: 
− wielkości placu budowy, 
− przewidywanych do wykorzystania maszyn i urządzeń mechanicznych, 
− sprzętu z napędem elektrycznym, 
− potrzeb gospodarczych i oświetlenia, miejsc pracy i placu budowy z uwzględnieniem 

wielozmianowości pracy załogi , 
Prace związane z podłączeniem, kontrolą, konserwacją i naprawą urządzeń i instalacji 
elektrycznych powinny być wykonywane przez osoby posiadające wymaganymi przepisami 
uprawnienia. Przy oświetlaniu placu budowy i wykonywaniu oznakowań świetlnych należy 
przestrzegać następujących zasad: miejsca pracy, drogi na placu budowy oraz dojścia 
powinny być w trakcie realizacji inwestycji oświetlone zgodnie z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami i normami, punkty świetlne powinny być tak rozmieszczone, aby 
zaistniała możliwość łatwego odczytania tablic i znaków ostrzegawczych  
 

3.3. Składowanie materiałów na placu budowy 
 

3.3.1. Zasady składowania 
Na terenie budowy powinny być wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca 
do składania materiałów i wyrobów. Przy grupowaniu materiałów budowlanych należy 
uwzględnić skutki wzajemnego oddziaływania niektórych materiałów jak np. kwasów na 
metale, olejów na wyroby gumowe itp. Sposób składowania i przechowywania materiałów na 
placu budowy powinien zapewniać skuteczne zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem 
mechanicznym i utratą właściwości użytkowych wskutek oddziaływania wpływów 
atmosferycznych lub innych przyczyn. Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń 
technicznych należy wykonać w sposób wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, 
rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń. Materiały drobnicowe 
powinny być ułożone w stosy o wysokości nie większej niż 2,0 m, a stosy materiałów 
workowanych ułożone w warstwach krzyżowych do wysokości nieprzekraczającej 10 – 
warstw. 
Odległość stosów przy składowaniu materiałów nie powinna być mniejsza niż: 
● 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowań, 
● 5,00 m - od stałego stanowiska pracy. 
Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii 
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego 
jest zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych 
materiałów lub wyrobów jest dopuszczalne przy użyciu drabiny lub schodów. 
 

3.4. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn budowlanych 

3.4.1. Urządzenia do transportu ręcznego 
Stosowane na budowie wózki ręczne i taczki powinny mieć konstrukcję zapewniającą ich 
stateczność przy pełnym załadunku oraz możliwość łatwego ich załadowania i rozładowania, 
a także zapewniającą możliwie najmniejszy opór jazdy. Na wózku należy umieścić napis 
określający jego nośność. 
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3.4.2. Narzędzia 
Narzędzia używane na budowie powinny być przystosowane do wykonywania danego 
rodzaju robót.  Użytkowane oraz kontrolowane z instrukcją producenta. Nie wolno używać do 
wykonywania robót budowlanych narzędzi uszkodzonych oraz nieodpowiadających 
odpowiednim normom przedmiotowym lub ustalonym dla nich warunkom technicznym. 
 

4. ROBOTY PRZY WZNOSZENIU RUSZTOWAŃ  

 

4.1. Uwagi ogólne 
− pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbiórce rusztowań powinni być przeszkoleni w 

zakresie wykonywania danego rodzaju rusztowań, 
− przy wykonywaniu robót na wysokości pracownicy powinni być zabezpieczeni pasami 

ochronnymi z linką umocowaną do stałych elementów konstrukcji budowli lub 
wznoszonych (rozbieranych) rusztowań. 

 

4.2. Warunki techniczne 
RUSZTOWANIA POWINNY: 
− posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla zatrudnionych oraz do 

składowania narzędzi i niezbędnej ilości materiałów, 
− posiadać konstrukcję dostosowaną do przeniesienia działających obciążeń, 
− zapewniać bezpieczną komunikację pionową i swobodny dostęp do stanowisk pracy, 
− stwarzać możność wykonywania pracy w pozycji nie powodującej nadmiernego wysiłku, 
− przy typowych – być wykonane zgodnie z wymaganiami norm, 
− przy nietypowych – być wykonane zgodnie z projektem, 
− rusztowania inwentaryzowane być zaopatrzone w atest wytwórni, a ich montaż 

dokonywany zgodnie z instrukcją producenta, 
− być sprawdzane okresowo, a ponadto po silnym wietrze, opadach atmosferycznych i 

przerwach roboczych dłuższych niż 10 dni, 
− rusztowania wiszące być sprawdzane codziennie, 
− użytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzór 

techniczny, 
− rusztowanie na kozłach należy stosować zgodnie z wymaganiami norm państwowych, 
− nośność urządzenia do transportu materiałów na wysięgnikach mocowanych do 

konstrukcji rusztowania nie może przekraczać 150kg - rusztowania przesuwne składane 
należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta, 

− dla rusztowań nietypowych liczbę zakotwień oraz wielkość siły kotwiącej należy 
każdorazowo ustalać w zależności od rodzaju i wysokości tych rusztowań, przyjmując siłę 
jednego zamocowania, której składowa pozioma jest nie mniejsza niż 250kg, 

− konstrukcja rusztowania nie powinna wystawać poza najwyżej położoną linię kotew więcej 
niż 3m, a pomost roboczy nie powinien być umieszczony wyżej niż 1,5m, 

− rusztowanie z rur stalowych powinno być uziemione i posiadać instalację odgromową, 
 

4.3. Warunki użytkowania 
− na rusztowaniu powinna być wywieszona tablica informująca o dopuszczalnej wielkości 

obciążenia pomostów, 
− przy wznoszeniu lub rozbiórce rusztowań należy wyznaczyć strefę niebezpieczną i 

zabezpieczyć ją, 
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− podłoże (grunt, konstrukcja itp.), na którym ustawia się rusztowanie, powinno zapewniać 
jego stabilność, mieć zapewnione stałe odwodnienie oraz odpływ wód opadowych od 
budynku, 

− zakotwienia powinny być rozmieszczane równomiernie na całej powierzchni ściany, przy 
której znajduje się rusztowanie, 

− poprzecznice w miejscach zakotwienia powinny być dosunięte do ściany, 
− po zamontowaniu rusztowania wiszącego należy dokonać próby jego pracy zgodnie z 

dokumentacją techniczno-ruchową producenta, 
− jeśli względy bezpieczeństwa tego wymagają, rusztowania przesuwne powinny być 

kotwione do ściany obiektu budowlanego co najmniej w dwóch miejscach, 
− odległość najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego nie 

powinna być większa niż 20m, 
− rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach (ulicach) oraz w miejscach 

przejazdów i przejść powinny mieć daszki ochronne, 
− naprawa rusztowania wiszącego może być dokonywana po opuszczeniu pomostu do 

najniższego położenia, 
 

4.4. Transport 
− rusztowania stojakowe powinny mieć wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne, 
− droga, po której rusztowanie jest przesuwane, powinna być wyrównywana i utwardzana, 
− wchodzenie i schodzenie z rusztowań powinno odbywać się w miejscach do tego 

przeznaczonych, 
− piony komunikacyjne, schodnie i pomosty rusztowań należy utrzymywać w czystości, a w 

okresie zimy oczyszczać ze śniegu i posypywać piaskiem. 
 

4.5. Czynności zabronione 
− ustawianie i rozbieranie rusztowań: o zmroku, jeżeli nie zapewniono oświetlenia dającego 

dobrą widoczność, w czasie gęstej mgły, opadów deszczu i śniegu oraz gołoledzi, podczas 
burzy i wiatru o szybkości przekraczającej 10m/sek. 

− używania beczek, skrzyń, cegieł, bloków betonowych itp. przedmiotów jako rusztowań lub 
podpór dla pomostów rusztowań, 

− opieranie kozłów na cegłach i innych materiałach lub przedmiotach, 
− wznoszenie lub rozbieranie rusztowań w sąsiedztwie napowietrznych linii elektrycznych w 

strefie niebezpiecznej, 
− obciążanie pomostów rusztowań materiałami ponad ustaloną ich nośność i gromadzenie 

się pracowników na pomostach, 
− wspinanie się po stojakach, podłużnicach, leżniach i poręczach rusztowań, 
− zrzucanie elementów rozbieranych rusztowań, 
− pozostawianie narzędzi przy krawędziach pomostów rusztowań, 
− pozostawianie na pomoście rusztowania materiałów i narzędzi po zakończonej pracy, 
− przebywanie na pomoście rusztowania jednocześnie więcej osób niż przewiduje instrukcja 

techniczno-ruchowa, 
− wykonywanie gwałtownych ruchów, przechylanie się przez poręcze, gromadzenie 

materiałów i narzędzi po jednej stronie rusztowania, opieranie się o ścianę budynku itp. 
przez osoby znajdujące się na pomoście. 
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5. ŚCIANY ZEWNĘTRZNE  

5.1 Zakres robót  i terminy używane w specyfikacji 
 

Zakres robót 

- usunięcie warstw starego tynku 

- przygotowanie podłoża  

- ocieplenie budynku pianką rezolową 

- wykonanie prac tynkarskich 

5.2 Terminy używane w specyfikacji 
 
Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych (BSO) – wykonywany na 
budowie zestaw wyrobów produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i 
składający się, minimum, z następujących składników: 
− zaprawy klejącej i łączników mechanicznych systemu, 
− materiału do izolacji cieplnej, 
− jednej lub większej liczby określonych warstw systemu, w których co najmniej jedna 

warstwa zawiera zbrojenie, 
− warstwy wykończeniowej systemu. 
Wszystkie składniki są zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podłoża. 
Systemy BSO można podzielić ze względu na: 
− rodzaj zastosowanej izolacji termicznej – pianka rezolowa  
− sposób mocowania – klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie 

mechaniczne, 
− rodzaj warstwy wykończeniowej – tynk cienkowarstwowy (mineralny, krzemianowy), 
− stopień rozprzestrzeniania ognia – nierozprzestrzeniające, słabo rozprzestrzeniające, silnie 

rozprzestrzeniające. 
 
Podłoże – należy usunąć istniejącą warstwę tynku o grubości 2cm. 
Kotwy chemiczne – określone łączniki do wzmacniania podłoża, wiązania zewnętrznej 
warstwy ściany osłonowej z warstwą konstrukcyjną, na przykład pręty gwintowane, tuleje 
siatkowe i żywice. 
Środek gruntujący – materiał nanoszony na podłoże lub warstwę zbrojoną, celem regulacji 
(wyrównania, redukcji) nasiąkliwości lub zwiększenia przyczepności. 
Izolacja cieplna – materiał o niskiej wartości współczynnika przewodzenia ciepła, 
mocowany w formie płyt na ścianach (przegrodach) zewnętrznych i nadający im wymagane 
parametry termoizolacyjne. 
Zaprawa (masa) klejąca – materiał systemu do przyklejania materiału izolacyjnego do 
podłoża. 
Łączniki mechaniczne – określone łączniki do mocowania systemów izolacji cieplnej do 
podłoża, na przykład kołki rozporowe i profile. 
Warstwa zbrojona – określona warstwa systemu stosowana bezpośrednio na powierzchni 
materiału do izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma największy wpływ na 
właściwości mechaniczne systemu. 
Siatki z włókna szklanego – określone tkaniny systemu składające się z przędzy z 
ciągłych włókien szklanych w obu kierunkach wątku i osnowy, z wykończeniem odpornym na 
działanie alkaliów. 
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Zbrojenie – określone materiały systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu 
zwiększenia jej wytrzymałości mechanicznej. Zbrojeniem są zazwyczaj siatki z włókien 
szklanych lub siatki metalowe. 
Warstwa wykończeniowa – określony materiał mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny 
systemu, tworzący jego wierzchnią warstwę. Warstwa wykończeniowa w połączeniu z 
warstwą zbrojoną stanowi zabezpieczenie przed oddziaływaniem warunków 
atmosferycznych; nadaje również systemowi fakturę i barwę. 
Systemowe elementy uzupełniające – listwy (profile) cokołowe (startowe), profile 
nośne, kątowniki narożne (ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, 
podokienniki – służą do zapewnienia funkcji technicznych BSO i ukształtowania jego 
powierzchni. 
 

5.3 Prace przygotowawcze i przygotowanie podłoża do ocieplenia budynku 
 

5.3.1. Prace przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót dociepleniowych należy przygotować materiały, narzędzia i 
sprzęt zgodnie ze specyfikacją wykonania docieplenia. Sprawdzić czy materiały odpowiadają 
wymaganiom norm i aprobat technicznych oraz czy mają świadectwa jakości (certyfikaty). 
Należy zdemontować istniejące obróbki blacharskie i rury spustowe, oraz wykonać 
przedłużone uchwyty dla zwodów odgromowych i rur spustowych. Należy przed tym 
wykonać tymczasowe odprowadzenie wód opadowych z dachu budynku. 
 
5.3.2. Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian. 

Przed przystąpieniem do ocieplenia ścian należy dokładnie sprawdzić jej powierzchnię i 
dokonać oceny stanu technicznego podłoża. Podłoże powinno być nośne, suche, równe, 
oczyszczone z powłok antyadhezyjnych (jak np.: brud, kurz, pył, tłuste zabrudzenia i bitumy) 
oraz wolne od agresji biologicznej i chemicznej. Warstwy podłoża o słabej przyczepności 
(np.: słabe tynki, odspojone powłoki malarskie, niezwiązane cząstki muru) należy usunąć. 
Nierówności i ubytki podłoża (rzędu 5-15 mm) należy odpowiednio wcześniej wyrównać 
zaprawą wyrównawczo murarską. Podłoże chłonne zagruntować preparatem 
wzmacniającym. Przed przystąpieniem do przyklejania pianki rezolowej na słabych 
podłożach, należy wykonać próbę przyczepności. 
 
Uwagi: 
Przed przystąpieniem do przyklejania pianki rezolowej należy dokonać oceny geometrii 
podłoża tj. równości powierzchni i odchylenia od pionu. Ponieważ znaczne nierówności i 
krzywizny nie tylko obniżają efekt końcowy prac ale także, zmniejszają wytrzymałość 
mechaniczną i trwałość całego układu. W przypadku występowania niewielkich (do 3 cm) 
nierówności i krzywizn powierzchni, należy przeprowadzić wcześniejsze wyrównanie 
nierówności za pomocą zaprawy wyrównawczo-murarskiej, przy czym jednorazowo można 
nakładać zaprawę warstwą grubości nie większej niż 15 mm. Większe nierówności (ponad 3 
cm) można zlikwidować jedynie poprzez zmianę grubości pianki. Należy jednak pamiętać, iż 
maks. grubość zastosowanej pianki rezolowej nie może przekroczyć 5 cm. W uzasadnionych 
przypadkach, w celu oczyszczenia podłoża z kurzu, brudu oraz słabo trzymających się 
powłok, zaleca się zmycie podłoża rozproszonym strumieniem wody. Przy czym należy 
pamiętać o konieczności całkowitego wyschnięcia podłoża przed rozpoczęciem przyklejania 
pianki rezolowej. Powłoki słabo związane z podłożem /np. odparzone tynki/ i słabe warstwy 
podłoża trzeba usunąć. Należy pamiętać, iż niewłaściwa ocena nośności ścian i brak 
odpowiedniego przygotowania podłoża, może spowodować poważne skutki, z odpadnięciem 
docieplenia od ściany włącznie. 
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5.3.3. Przyklejenie i zamocowanie pianki rezolowej do podłoża 

Po sprawdzeniu i przygotowaniu ścian oraz zdjęciu obróbek blacharskich i rur spustowych 
(przy zewnętrznym odprowadzeniu wód opadowych) oraz wykonaniu przedłużonych 
uchwytów dla zwodów odgromowych i rur spustowych, można przystąpić do przyklejania 
pianki rezolowej. Należy przed tym wykonać tymczasowe odprowadzenie wód opadowych z 
dachu budynku. 
W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawędzi systemu ocieplającego zaleca 
się stosowanie tzw. listwy cokołowej, dającej pewne, trwałe i estetyczne wykończenie 
elewacji od dołu. Listwą jest aluminiowy kształtownik dobierany przekrojem do grubości 
pianki, mocowany do podłoża stalowymi kołkami rozporowymi. 
 
5.3.4. Sposób przyklejania pianki rezolowej do ściany 

Przygotowaną zaprawę klejącą należy układać na piance rezolowej  metodą "pasmowo-
punktową" czyli na obrzeżach pasami o szerokości 3-6 cm, a na pozostałej powierzchni 
"plackami" o średnicy około 8-10 cm. 
Pasma nakładamy na obwodzie płyty w odległości około 3 cm od krawędzi tak, aby po 
przyklejeniu zaprawa nie wyciskała się poza krawędzie płyty. Gdy płyta ma wymiar 50 x 100 
cm to na środkowej jej części należy nałożyć około 8-10 "placków" zaprawy. Prawidłowo 
nałożona zaprawa klejąca powinna pokrywać min. 40% powierzchni płyty, a grubość 
warstwy kleju nie powinna przekraczać 10 mm. Po nałożeniu zaprawy klejącej, płytę należy 
niezwłocznie przyłożyć do ściany w przewidzianym dla niej miejscu i docisnąć przez 
uderzenie pacą, aż do uzyskania równej płaszczyzny z sąsiednimi piankami. Jeżeli zaprawa 
klejąca wyciśnie się poza obrys pianki, to trzeba ją usunąć. Niedopuszczalne jest zarówno 
dociskanie przyklejonej pianki po raz drugi, jak również korekta pianki po upływie kilkunastu 
minut. W przypadku niewłaściwego przyklejenia pianki, należy ją oderwać, zebrać masę 
klejącą ze ściany, po czym nałożyć ją ponownie na piankę i powtórzyć operację klejenia 
pianki. Pianki rezolowe należy przyklejać w układzie poziomym dłuższych krawędzi, z 
zachowaniem mijankowego układu spoin pionowych. Na ścianach z prefabrykatów, płyty 
termoizolacji należy tak rozplanować, aby ich styki nie pokrywały się ze złączami płyt 
prefabrykowanych. Do mocowania pianki rezolowej do podłoża najczęściej stosuje się 
łączniki mechaniczne. Przy czym, montaż łączników należy rozpocząć dopiero po 
dostatecznym stwardnieniu i związaniu zaprawy klejącej. Proces twardnienia zaprawy zależy 
od temp. I wilgotności powietrza. Z tego względu przy wysychaniu kleju w warunkach 
optymalnych montaż łączników można rozpocząć dopiero po min. 48h od przyklejenia pianki 
rezolowej.  
 
 
5.3.5. Wyrównanie powierzchni przyklejonej pianki rezolowej 

Zewnętrzna powierzchnia przyklejonych pianki musi być równa i ciągła. Po związaniu 
zaprawy klejącej i po zamocowaniu mechanicznym pianki rezolowej do podłoża należy całą 
zewnętrzną powierzchnię płyt, przeszlifować gruboziarnistym papierem ściernym. Równe 
podłoże jest podstawowym warunkiem uzyskania trwałej i estetycznej elewacji. 
UWAGA: Nie należy pozostawiać warstwy termoizolacji bez osłony przez dłuższy okres czasu, 
gdyż może to doprowadzić do zniszczenia powierzchni pianki przez promieniowanie UV, a w 
konsekwencji, do osłabienia przyczepności warstwy zbrojonej. Jeżeli wystąpi utlenienie 
powierzchni pianki rezolowej wówczas należy przeszlifować ją gruboziarnistym papierem 
ściernym 
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5.4 Wykonanie tynków silikatowych (krzemianowych) 
 

Przygotowanie podłoża 

Powierzchnie osypujące się należy oczyścić mechanicznie. Pozostałości oleju szalunkowego 
na betonie usuwać strumieniem gorącej pary wodnej. Powierzchnie zanieczyszczone i/lub 
pokryte algami: oczyścić mechanicznie, strumieniem gorącej pary wodnej lub przy użyciu 
środków do usuwania alg. Stare zwietrzałe farby mineralne oczyścić mechanicznie. Wykwity 
oczyścić mechanicznie. Uszkodzone, spękane powierzchnie naprawić przy użyciu 
odpowiednich szpachlówek. Wszystkie podłoża gruntować podkładem np. Mapei (czas 
schnięcia podkładu min. 24 godziny). 

Nakładanie 

Po co najmniej 24-godzinnym schnięciu podkładu nakładać tynk silikatowy. Tynk zamieszać 
wolnoobrotowym mieszadłem, nie mieszać z innymi produktami. Celem regulacji konsystencji 
roboczej, dopuszcza się dodanie niewielkiej ilości czystej wody. Tynk nakładać nierdzewną 
pacą stalową w warstwie równej grubości ziarna i zacierać. Struktura rowkowa: po krótkim 
przeschnięciu zacierać pacą z tworzywa sztucznego wykonując ruchy koliste, poziome lub 
pionowe. Struktura drapana: bezpośrednio po zaciągnięciu zacierać pacą plastikową ruchami 
kolistymi. Pracować równomiernie i bez przerwy. 

Temperatura podłoża, powietrza oraz materiału podczas stosowania oraz przez 12 godzin od 
zastosowania nie może być niższa niż +8°C. Przy dużym nasłonecznieniu, podczas deszczu 
lub przy silnym wietrze odpowiednio osłonić elewację. Duża wilgotność powietrza i niskie 
temperatury mogą wyraźnie wydłużyć czas wiązania i zmieniać odcień barwy. Czyszczenie 
narzędzi - wodą natychmiast po użyciu. 

6. REMONT DACHU 

 

6.1. Zakres robót 
Roboty, których dotyczy i które obejmuje niniejsza specyfikacja obejmuje zakres czynności 
umożliwiający wykonanie zabezpieczenia i zaimpregnowania konstrukcji dachu. Wymiana 
obróbek blacharskich i orynnowania, blacha stalowa ocynkowana. Wymiana elementów 
wystającymi ponad dach tj. instalacja odgromowa. 

- przegląd konstrukcji dachu 

- instalacja odgromowa 

- obróbki blacharskie 

6.2 Roboty rozbiórkowe  
Elementy konstrukcyjne należy zabezpieczyć, zaimpregnować środkami przeciw grzybiczymi i 
ognioochronnymi. W przypadku stwierdzenia konieczności należy wzmocnić konstrukcje 
dachu. 

Rozebrać starz obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe.  
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6.3 Konstrukcja dachu 
Konstrukcja dachu wymaga przeglądu. 

6.4 Obróbki blacharskie i urządzenia odprowadzające wodę 
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. Obróbki blacharskie z 
blachy stalowej cynkowej o grubości 0,5-0,6 mm można wykonywać o każdej porze roku, 
lecz w temperaturze nie niższej niż -15 C. Obróbki blacharskie koszy wykonać z blachy 
aluminiowej systemowej. Styki dachówki z kominami i innymi elementami uszczelnić za 
pomocą specjalnej taśmy. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. Przy 
wykonywaniu obróbek blacharski należy pamiętać o zachowaniu dylatacji. Dylatacje 
konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób uniemożliwiający przeniesienie ruchów 
pionowych i poziomych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru 
dylatacji.  

Urządzenia do odprowadzania wód opadowych  

Przekroje poprzeczne rynien dachowych i rur spustowych powinny być dostosowane do 
wielkości odwadnianych powierzchni dachu. Rynny z blachy tytanowo cynkowej powinny być: 
-wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w 
elementy wieloczłonowe,  

-łączenie w złączach poziomych na zakład o szerokości 40mm; złącza powinny być lutowane 
na całej długości,  

-mocowanie do uchwytów rozstawionych w odstępach nie większych niż 50cm,  

- rynny powinny mieć wlutowany wpust do rur spustowych lub posiadać zbiorniczek Rury 
spustowe z blachy powinny być:  

-wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w 
elementy wieloczłonowe -łączone na zakład w złączach pionowych na rąbek pojedynczy 
leżący, a w złączach poziomych zakład o szerokości 40mm; złącza powinny być lutowane na 
całej długości,  

-mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3m w sposób 
trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzone w zaprawie cementowej w 
wykutych gniazdach,  

-rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury 
żeliwnej na głębokość kielicha,  

-rura spustowa żeliwna musi być wyposażona a czyszczak. 

7. OCIEPLENIE STROPU PODDASZA 

7.1 Ocieplenie stropu poddasza 
Strop poddasza ocieplony wełną mineralną ułożona, jako warstwa termoizolacyjna. 

Powierzchnia pod wełną powinna być sucha bez śladów zwilgocenia. Pokryta folią 
paroizolacyjną. Płyty kładzione na styk w taki sposób, aby po ułożeniu powierzchnia była 
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równa. Płyty kotwić do podłoża łącznikami mechanicznymi. Warstwa wełny pokryta płytami 
OSB na ruszcie drewnianym. 

7.2 Materiały 
Do wykonania robót objętych specyfikacją oraz projektem należy stosować następujące 
podstawowe materiały:  

- folia paroizolacyjna  

- wełna mineralna 

- płyty OSB na ruszcie drewnianym 

Ocieplenie stropu poddasza - Wełna mineralna  

Wełna mineralna - posiada bardzo dobry współczynnik przewodności cieplnej lambda max 
0,036 W/mK.  

Izolacja cieplna i akustyczna: – poddaszy użytkowych i nieużytkowych, 

 – stropodachów wentylowanych,  

– podłóg i stropów pomiędzy legarami,  

– drewnianych  

Płyty OSB  

Drewnopochodna płyta budowlana do zastosowań konstrukcyjnych, również w warunkach o 
podwyższonej wilgotności. Wykorzystana, jako pokrycie wełny mineralnej, osadzona na 
ruszcie drewnianym.  

7.3 Sprzęt 
W przypadku stwierdzenia konieczności naprawy części dachu przewiduje się zastosowanie 
następującego podstawowego sprzętu: piła do drewna ręczna, obcęgi, młotki ciesielskie, 
poziomice, pion, klucze oczkowe i nasadowe, pędzle, szczotki do impregnacji, wiadra lub 
pojemniki ze środkami impregnacyjnymi, elektronarzędzia ręczne jak: wiertarka, elektro 
wkrętarki, palniki gazowe, pilarki do drewna elektryczne lub spalinowe, rusztowania 
systemowe z pomstami technologicznymi. 
 

7.4 Transport 
Materiały niezbędne do wykonania robót dowieźć na teren budowy samochodem 
dostawczym. Podczas transportu materiał przewozić w oryginalnych opakowaniach w sposób 
określony przez producenta, w sposób który nie wpłynie niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu 
będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z ich technologią oraz zasadą ciągłości frontu 
robót. Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu budowy. Rozładunek materiałów należy 
prowadzić w sposób ostrożny przy użyciu środków i sprzętu zapewniających niezmienne 
właściwości materiału, gwarantujące właściwa jakość robót. Do rozładunku można używać 
wózków widłowych, przenośników taśmowych, żurawi samochodowych lub rozładunek 
prowadzić ręcznie przy zachowaniu niezbędnych środków bezpieczeństwa zgodnie z 
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warunkami bhp. Transport wewnętrzny poziomy ręczny za pomocą wózków transportowych, 
taczek. Transport pionowy za pomocą przyściennego wyciągu budowlanego. 
 

7.5  Instalacja odgromowa 
Zdemontowane części instalacji odgromowej ponownie zamontować przywracając układ 
początkowy. Dokonać pomiaru skuteczności instalacji. 
 

8. WYMIANA OKIEN I DRZWI 

8.1. Zakres i wymagania robót  
- wykucie starych okien i drzwi, poszerzenie otworów, wywózka gruzu i elementów z 
rozbiórki 
- montaż stolarki okiennej - okna pcv, kolor biały  
- montaż stolarki drzwiowej drewnianej zewnętrznej  
- naprawy i malowanie po wymianie stolarki tynków wewnętrznych 
- wymiana parapetów zewnętrznych  
- Obróbka zewnętrzna wokół ościeży okiennych i drzwiowych pianką PIR lub PUR o grubości 
3-4 cm 
-Montaż nowych parapetów zewnętrznych, przed tynkowaniem 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 
ustawy Prawo budowlane. 

8.2. Okna i drzwi drewniane 
 

8.2.1 Okna  

- Stolarka okienna PCV, w kolorze białym.  
- Całość okna o współczynniku przenikania ciepła  nie większy niż Uw=0,9W/m²K.  
- Izolacyjność akustyczna całego okna nie większa niż 35 dB.  
- Szyby zespolone o współczynniku przenikania ciepła nie większym niż Ug= 1,1W/m²K 
starannie osadzone w ramie z PCV, które uniemożliwią stratę ciepła przez okno.  
- Uszczelki przylgowe z EPDM na całym obwodzie okien, mocowane do wrębów. 
- Okucia w oknach stosować kompletne, przystosowane do ciężaru własnego skrzydła i 
obciążeń eksploatacyjnych, skrzydła uchylne winny być wyposażone w ograniczniki, 
rozwieralność z możliwością zwykłego uchyłu, klamki w kolorze białym z materiału PCV. 
- Nawiewniki ciśnieniowe powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-83/B-03430 
(wentylacja pomieszczenia-zapewniająca wymianę powietrza w pomieszczeniu). 
- Parapety wewnętrzne wykonane w tzw. technologii postforming (płyta wiórowa klasy I TYP 
E-1 w kolorze białym z atestem PZH).  
- Parapet zewnętrzny z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,5 mm, chyba że trzeba 
zastosować inne dobrane do istniejących w budynkach ocieplonych. 
- Otwory w ościeżach umożliwiające odprowadzenie na zewnątrz wody. 
- podział okna i sposób otwierania, wg dokumentacji (Zestawienie Stolarki Okiennej) 
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8.2.2 Drzwi zewnętrzne  
 
- drzwi drewniane, wykonane fabrycznie, antywłamaniowe, atestowane, pełne, w okleinie z 
forniru,,  

- ościeżnice stalowe z blachy profilowanej o gr. 1,5 mm pokryte laminatem drewnopodobnym 
z trzema zawiasami i trzema bolcami antywłamaniowymi  

- uszczelka gumowa z dodatkiem elastomeru na całym obwodzie 
 
- podział drzwi i sposób otwierania, wg dokumentacji (Zestawienie Stolarki Okiennej) 

8.3. Wykonanie robót 
Roboty będą wykonywane na obiekcie zamkniętym. Brak utrudnienia. 
 
8.3.1. Wykonanie robót rozbiórkowych 

Roboty rozbiórkowe elementów stolarki obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich 
elementów wymienionych, zgodnie z dokumentacją projektową lub wskazanych przez 
Inspektora. Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie. O ile uzyskane 
elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce 
wskazane przez Inspektora Nadzoru. Pozostałe elementy i materiały, zgodnie z  
dokumentacją, powinny być usunięte z terenu budowy, wywiezione. Wykonawca pokrywa 
wszystkie koszty ( utylizacja , składowanie itp. ). 
 
8.3.2. Sprzęt do wykonywania robót 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi. 
 
8.3.3. Przygotowanie ościeży. 

Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma 
przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia 
powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić. Stolarkę okienną należy zamocować 
w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z wymaganiami podanymi w 

tabeli poniżej. 
 

Wymiary zewnętrzne (cm) Liczba 
punktów 

zamocowań 

Rozmieszczenie punktów 
zamocowań 

wysokość szerokość w nadprożu i 
progu po bokach 

do 150 do 150 4 nie mocuje się po 2 
 150±200 6 po 2 po 2 
 powyżej 200 8 po 3 po 2 

powyżej 150 do 150 6 nie mocuje się po 3 
 150±200 8 po 1 po 3 
 powyżej 200 10 po 2 po 3 

8.3.4. Montaż  

Mocowanie stolarki na kotwy stalowe z uszczelnieniem pianką termoizolacyjną. 
Uzupełnienie ubytków tynków ościeży otworów 
Założenie nowych parapetów zewnętrznych (przed tynkowaniem) - blacha tytanowo 
cynkowa. 
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8.3.5. Odbiór robót  

Należy sprawdzić: ustawienie okna sprawdzić w pionie i w poziomie oraz dokonać pomiaru 
przekątnych. Po ustawieniu okna należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy 
otwieraniu i zamykaniu. Skrzydła powinny rozwierać się swobodnie, a okucia działać bez 
zahamowań i przy zamykaniu dociskać skrzydła do ościeżnicy.  

10. NOWA CZĘŚĆ PROJEKTOWANA – DREWNIANA DOBUDÓWKA  

10.1 Zakres  
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są: 

- rozbiórka istniejących elementów konstrukcyjnych istniejącej dobudówki 

- rozbiórka elementów żelbetowych i dachu istniejącej dobudówki 

W ramach prac budowlanych: 

- wybudowanie nowej drewnianej dobudówki - w dokumentacji projektowej 

- roboty malarskie 

- montaż i demontaż niezbędnych rusztowań do wykonania prac budowlanych  

- opisów dotyczących określenia rodzaju, zakresu i sposobu wykonywania poszczególnych 
rodzajów robót - w dokumentacji projektowej  

Zakłada się, że roboty będą wykonywane przez wykwalifikowane, kompetentne i 
przeszkolone zespoły robocze wyposażone w niezbędny sprzęt.  

Ponadto wykonawca winien zapewnić:  

- organizację i zabezpieczenie placu robót,  

- urządzenie placu budowy,  

- przywrócenie zajętych dla realizacji przedmiotu zamówienia terenów, do stanu 
pierwotnego,  

- zabezpieczenie robót pod względem bhp.  

-ewentualną wypłatę odszkodowań z tytułu zniszczeń powstałych w wyniku prowadzenia 
robót lub w związku z nimi.  

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wypadkową, a także za zniszczenia własności 
prywatnej i osób prawnych spowodowane swoim działaniem lub niedopatrzeniem związanym 
z realizacją niniejszego zamówienia. 
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10.2 Sprzęt 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego typu sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do 
robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać wskazaniom 
zawartym projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją 
umowy. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z 
terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. Sprzęt będący własnością wykonawcy 
lub wynajęty do wykonywania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do 
pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. Sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania warunków umowy 
zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 
robót. 

10.3 Transport  
 

Liczba i rodzaje środków transportu będą zgodne ze wskazaniami zarządzającego realizacją 
umowy i powinny zapewniać wykonanie robót w terminach wynikających z harmonogramu. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom umowy, będą 
usunięte z terenu budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy. Wykonawca jest 
zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia 
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu 
materiałów, elementów itp. niezbędnych do wykonania danego rodzaju robót. W czasie 
transportu należy zabezpieczyć przedmioty przed przemieszczaniem i ich uszkodzeniem. 

10.4 Wykonywanie robót rozbiórkowych 
 

Przed przystąpieniem do bezpośrednich robót rozbiórkowych należy wykonać wszystkie 
niezbędne zabezpieczenia, a więc ogrodzenie terenu, wzmocnienie części budynku 
zagrażających runięciem i tym podobnych.  

Roboty rozbiórkowe należy wykonywać z zachowaniem maksimum ostrożności, dokładnie 
przestrzegając przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.  

Podstawowe warunki, jakich należy przestrzegać przy prowadzeniu rozbiórek:  

– należy usunąć wszystkie elementy zagrażające bezpieczeństwu pracujących, a więc 
zwisające części murów, stropy pozbawione części podpór i tym podobne 

– gruz i materiały drobne należy usunąć przez specjalne kryte zsypy; w żadnym wypadku nie 
wolno gruzu wyrzucać przez okna na zewnątrz lub przerzucać na dolne stropy  
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– rozbiórka murów może być dokonywana przez zwalanie w sposób nie naruszający terenu 
działek sąsiednich  

– w okolicznościach wywołanych względami ostrożności rozbiórkę należy wykonać ręcznie lub 
prze użyciu narzędzi pneumatycznych  

– rozbiórkę elementów żelbetowych należy wykonywać niewielkimi odcinkami, odbijając 
uprzednio warstwę ochronną betonu i przecinając pręty zbrojenia za pomocą aparatów 
acetylenowych; do rozbijania betonu zaleca się stosować narzędzia pneumatyczne 

- okna i drzwi zdemontować 

10.5 Wykonywanie prac budowlanych 
Prace budowlane należy zrealizować na podstawie projektu budowlanego. 

11. ODBIÓR ROBÓT I PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą odbioru wykonania robót stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z Zawartą 
Umową 
a. rodzaj zastosowanych materiałów 
b. jakość wykonanych robót 

11.1 Ustalenia ogólne  
Cena jest wynikiem kalkulacji z kosztorysu ofertowego. Roboty dodatkowe (nieprzewidziane) 
rozlicza się wg KNR oraz cen wg SEKOCENBUD lub faktycznych cen zakupu i stawek 
kosztorysu ofertowego.  

11.2 Koszt pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich gwarancji  
Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi 
Wykonawca, zgodnie ze Specyfikacją przetargową.  

10.3 Koszty zajęcia pasa drogowego  
Nie dotyczy.  

11.4 Koszty odtwarzania  
Koszty przywrócenia terenu do stanu pierwotnego, koszty naprawy (odtworzenia) urządzeń 
i obiektów uszkodzonych (zniszczonych) w trakcie realizacji robót ponosi Wykonawca w 
ramach wartości umownej.  
 
Płaci się za roboty wykonanie zgodnie z wymaganiami podanymi w ST oraz odebrane przez 
Inspektora Nadzoru. Podstawą rozliczenia finansowego, z uwzględnieniem zapisów zawartych 
pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym w umowie o wykonanie robót, jest wykonana i 
odebrana ilość robót. 

12. Szczegółowe wymagania przy odbiorze 

Jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta właściwym oznaczeniem 
materiału i dostarczeniem świadectwa lub deklaracji zgodności materiału z odpowiednim 
dokumentem odniesienia potwierdzającym dopuszczenie materiału do obrotu i 
powszechnego stosowania w budownictwie (Polską Normą PN-92/B-10735, aprobatą 
techniczną). W przypadku zastrzeżeń, co do zgodności materiału z zaświadczeniem, o jakości 
wystawionym przez producenta – powinien zostać on zbadany zgodnie z odpowiednimi 
normami. Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez 
producenta ich, jakość, nie mogą być dopuszczone do stosowania. Nie dopuszcza się do 
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stosowania materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych 
norm. Nie należy stosować materiałów przeterminowanych 
 

13. Dokumenty  

 

13.1 Dokumentacja projektowa  
Podstawą do wykonywania robót jest dokumentacja projektowa, z ważnym pozwoleniem  
na budowę/zgłoszeniem i wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami oraz kosztorys.  
 

13.2 Dziennik Budowy  
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy dokońca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.  
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy  
zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego wykonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden  po 
drugim, bez przerw. Wszystkie załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty 
będą jasno ponumerowane, podpisane i opatrzone datą przez Wykonawcę i Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego. 
 Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:  
-datę przekazania Wykonawcy placu budowy, 
 -datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,  
− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  
− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy 
każdego opóźnienia,  
− uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,  
− daty zarządzenia wstrzymania robót przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, z podaniem  
powodu,  
− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 
końcowych odbiorów robót,  
− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  
− dane dotyczące sposobu wykonywania bezpieczeństwa i zabezpieczenia robót,  
− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
badań z podaniem, kto je przeprowadzał,  
− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,  
− inne istotne informacje o przebiegu robót;  
− uwagi projektanta w przypadku wprowadzenia zmian w rozwiązaniach projektowych.  
Wszystkie propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłożone Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do ustosunkowania się.  
Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisane do Dziennika Budowy 
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Każdy wpis do 
Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do ustosunkowania się.  
 

13.3 Pozostałe dokumenty budowy  
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1) i (2) następujące 
dokumenty:  
− protokoły przekazania Wykonawcy placu budowy,  
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− umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno – prawne,  
− protokoły odbioru robót,  
− protokoły z narad i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,  
− korespondencję na budowie.  
 

13.4 Przechowywanie dokumentów budowy  
Dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 
będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i przedstawiane do wglądu na  
życzenie Zamawiającego.  
 

13.5 Przepisy  
− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (t.j.Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118, z 
późniejszymi zmianami);  
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 
r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz. U. Nr 47, poz. 401);  
− Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2005 r., Nr  
240, poz. 2027 z późniejszymi zmianami);  
− Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (t.j. Dz. U. z 2006 r., Nr 129,  
poz. 902, z późniejszymi zmianami);  
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r., Nr 75,  
poz. 690) Pozostałe przepisy oraz normy ujęte w SST. 
 

14. Zakres opracowania.  

 
Opracowanie zawiera projekt: 

• ściany zewnętrzne – tynkowanie ścian,  ocieplenie ścian pianką rezolową o grubości 5cm, i 
współczynniku przenikania ciepła λD = 0,02 w/mK. 

• wymiana stolarki okiennej na PCV, 

• wymiana drzwi wewnętrznych na drewniane, 

• remont dachu, 

• ocieplenie stropu poddasza 20 cm warstwą wełny mineralnej o współczynniku przenikania 
ciepła λD = 0,036 w/mK 
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mgr inż. arch. Mirosława Puczyńska 

mgr inż. arch. Judyta Walczewska 


