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1. Dane ogodlne

1.1. Zleceniodawca

Gmina Miasto Zyrardéw
Plac Jana Pawta II nr 1
96-300 Zyrardéw

1.2 Adres inwestycji

Zyrardow
ul. 1 Maja 86
96-300 Zyrardéw

1.2. Jednostka wykonujaca specyfikacje

888 Mirostawa Puczynska

ul. Czerniakowska 71 pok.100
00-718 Warszawa

T: 501 275 115

2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

2.1. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

Wykonawca zabezpieczy przed zabrudzeniem nawierzchnie i roslinnosci wokét budynku oraz
zabezpieczy podiogi i wyposazenie w pokojach i na korytarzach na czas wymiany okien.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

2.2. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy - wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikad
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdiny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,
2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
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a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru

2.3. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i Zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego.

2.4. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowal sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatdw na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe uszkodzonej nawierzchni przez pojazdy i tadunki o nadmiernym obcigzeniu, zgodnie
z poleceniami nadzoru.

2.5. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

2.6. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47,
poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
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2.7. MATERIALY

Zrédta uzyskania materiatbw do elementéw konstrukcyjnych Wykonawca przedstawi
Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania materiatow i
odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢c wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, lub posiadac aprobaty techniczne.

« Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym.
Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robdt, w ktdrym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

« Przechowywanie i sktadowanie materiatow.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadowane materialy, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc i
wihasciwo$¢ do robdt i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru, miejsca
czasowego sktadowania materiatdbw bedy zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

« Wariantowe stosowanie materiatow.
Jesli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatdw do wykonywania poszczegolnych elementéw robdét Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byC pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

« Materiaty rozbiérkowe i odpady.
Materiaty pochodzace z rozbidrki, odpady budowlane nalezy tymczasowo sktadowaé w
miejscach wyznaczonych (np. kontenerach budowlanych) uzgodnionych z Inspektorem
nadzoru, materiaty te w uzgodnieniu z Inwestorem podlegajg ocenie pod katem ponownego
ich wykorzystania. Materiaty nie nadajgce sie do powtdrnego wykorzystania bedg podlegac
likwidacji, miejsca sktadowania materiatéw rozbidérkowych i odpadéw budowlanych nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢ przed dostepem osdb niepowotanych. Materiaty do likwidacji
zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy w niezbednie krotkim czasie i
zutylizowane w sposéb zgodny z normami, i prawem ochrony $rodowiska. Koszty wywozu
materiatdw rozbiorkowych i odpaddéw budowlanych oraz ich utylizacji sg po stronie
wykonawcy, i powinny by¢ wliczone w cene ofertowa.

2.8. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do rob6t powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z
zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy, bedzie spetniat
normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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2.9. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakoS¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozowych
materiatow. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okre$lonymi w umowie.

Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢é wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie mogg by¢ dopuszczone przez whasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

2.10. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg lub kontraktem oraz
za jakos$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej, w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt bedg wykonywane przez Wykonawce
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

2.11. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zarzadzajacy realizacjg umowy jest Inspektor nadzoru inwestorskiego.

Inspektor nadzoru w ramach posiadanego umocowania reprezentuje interesy Zamawiajgcego
na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robdét budowlanych z
przedmiarami, specyfikacja techniczng, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkéw umowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo:

a) wydawac wykonawcy lub kierownikowi robot polecenia, potwierdzone wpisem do zeszytu
budowy, dotyczace: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préb lub badan,
takze wymagajgcych odkrycia robét lub elementdw zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz
dotyczacych prowadzonych robdt budowlanych i dowodéw dopuszczenia do stosowania

w budownictwie wyrobdw budowlanych oraz urzadzen technicznych;

b) zada¢ od wykonawcy dokonania poprawek badZ ponownego wykonania wadliwie
wykonanych robdt, a takze wstrzymania dalszych robét budowlanych w przypadku, gdyby ich
kontynuacja mogta wywotaé zagrozenie badz spowodowac niedopuszczalng niezgodno$é z
umowa, Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, przedmiarami
lub zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
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2.11.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow.
Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywac Wykonawcy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen, sprzetu,
zaopatrzenia, pracy personelu lub metod wykonania robot.

2.11.2. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z
kryteriami technicznymi okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem z SWiA z 1998 r.
(Dz. U. 99/98),

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polskg Normg lub aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy

3. Znajdujg sie w wykazie wyrobdw, o ktdrym mowa w rozporzadzeniu z SWiA z 1998 r. (Dz.
U. 98/99).W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane, kazda ich
partia dostarczona do robdt bedzie posiadaé te dokumenty, okreSlajgce w sposdb
jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktoére nie spetniajg tych wymagan beda
odrzucone.

2.11.3. Dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, nastepujace dokumenty:

a)Dziennik budowy w przypadku termomodernizacji i rewitalizacji opisanego budynku
mieszkalnego nie jest wymagany, poniewaz projektowane roboty bedg realizowane beda na
»Zgtoszenie”. Obowigzkiem zamawiajgcego jest zatozenie zeszytu budowy. Zeszyt budowy
bedzie petni¢ funkcje Dziennika budowy (zapisywanie zakonczonych etapdw robdt, robot
zanikowych, wprowadzone i uzgodnione zmiany technologiczne, inne ustalenia pomiedzy
Wykonawcg i inspektorem nadzoru inwestorskiego.

b) Ksigzka obmiaréw, Ksigzka obmiaréow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie
faktycznego postepu kazdego z elementdéw robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza
sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie.

c) protokoty przekazania terenu budowy,

d) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

e) protokoty odbioru robdt,

f) protokoty z narad i ustalen,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (o ile jest wymagany).

Inspektor nadzoru i Inwestor bedg wymagac przy odbiorze koncowym protokotéw badan i
sprawdzen instalacji odgromowej, poniewaz bedzie ona wykonana na nowo po
termomodernizacji.

Dla budynkéw dla ktérych wymagane jest pozwolenie na budowe nalezy zatozy¢ dziennik
budowy.
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Dziennik budowy

Dla budynkéw dla ktorych wymagane jest pozwolenie na budowe nalezy zatozyé dziennik
budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowigzujgcym strone
zamawiajacg i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca
okresu realizacyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda
dokonywane na biezgco, beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie
opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg
technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika oraz opatrzone datg i podpisem kierownika budowy i Inspektora
Nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegdlnosci : date przekazania wykonawcy
terenu budowy, date przekazania przez zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramu robot,

termin rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementdéw robét, przebieg robdt, trudnosci
i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy oraz przyczyny przerw w robotach, uwagi i polecenie
inspektora nadzoru, daty zarzadzenia, wstrzymania robot z podaniem powodu, zgtoszenia i
daty odbioréw robot zanikajacych, ulegajgcych zakryciu, czeSciowych oraz koncowych
odbioréow robdt, wyjasnienia, uwagi i propozycie wykonawcy, dane dotyczace jakosci
materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem , kto je
przeprowadzit, inne istotne informacje o przebiegu robot.

2.11.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktdéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na Zyczenie
Zamawiajgcego.

2.12. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okreSlaé faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z
dokumentacjg projektowg , w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

2.13. ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
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b) odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
¢) odbiorowi czeSciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

2.13.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robo6t oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza
wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jako$¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru.

2.13.2. Odbior czesciowy

Odbiér czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czeSciowego robdt dokonuje sie dla zakresu robot okreSlonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

2.13.3. Odbior ostateczny (koncowy)

Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia
robot i przyjecia dokumentdw.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z dokumentacjg projektowg .W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z
realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
oraz odbiorow czesciowych, zwiaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robdt
poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych
w poszczegodlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakoS¢ wykonywanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)
Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy 2z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot
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2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

3. protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajacych,

4. protokoty odbioréw czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. ksigzki obmiaréw (oryginaty),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdéw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robét
uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

2.13.4. Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi gwarancji.

Odbiér pogwarancyjny: po uptywie okresu rekojmi gwarancji polega na ocenie wykonanych
robdt zwigzanych z usunieciem wad, ktdre ujawnia sie w okresie rekojmi gwaranciji.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi gwarancji, pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu.

2.14. PRZEPISY ZWIAZANE

2.14.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z poz. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 1 9, poz.
177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o0 ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2002 r. Nr 147, poz. 1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z
pozn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pozn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r.
Nr 204,poz. 2086).

2.14.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow
oceny zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE
(Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania uchylania lub zmiany (Dz.
U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. —w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

10
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U.
Nr 202, poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace
Rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia Zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 198, p0z.2042).

2.14.3. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych, (tom
1,11,111,1V,V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, . Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O$rodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

- Zalecenia konserwatorskie: Pismo nr KZ-11AU.4120.1586.2016.BMA 2016-09-09 K

3. PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY
3.1. Teren budowy

3.1.1. Zabezpieczenie interesow 0so6b trzecich

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za zabezpieczenie sasiadujgcych budowli, urzadzen,
rurociggdw, drzew oraz wiasnosci osdb trzecich. Zabezpieczenie nastepuje na koszt
generalnego wykonawcy.

3.1.2. Ochrona srodowiska

Nalezy zabezpieczycC istniejgce drzewa i krzewy przed zniszczeniem w miejscach, gdzie nie
jest przewidziane posadowienie obiektow budowlanych lub wykonywanie robdt ziemnych.
Wznoszenie obiektéw zaplecza technicznego powinno sie odbywaé w miejscach mozliwie
najmniej zadrzewionych.

3.1.3. Dziatania przygotowawcze

- uprzatniecie ogrodzen i przeszkod

- zabezpieczenie granicy terenu prowadzenia robot

Utylizacja $mieci lub wykopalisk wymagajgcych szczegdinej kontroli jest zadaniem
generalnego wykonawcy. Generalny wykonawca przeprowadza to samodzielnie na wiasng
odpowiedzialnos¢ i swdj koszt.

3.2.1. Zagospodarowanie terenu budowy

3.2.1. Budynki tymczasowe na placu budowy

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno —
sanitarne i socjalne —szatnie (na odziez roboczg i ochronng), umywalnie oraz ustepy.
Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen
higieniczno — sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

Okreslenie terenu przeznaczonego na zaplecze budowy zostanie wskazane w Protokole

11
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Przekazania Placu Budowy. Dostep do sanitariatéw, do wody, zaplecze socjalne i gniazda dla
poboru pradu elektrycznego zostang wskazane przez Inspektora nadzoru podczas
przekazania placu budowy.

3.2.2. Wyposazenie placu budowy w instalacje

- Instalacje elektryczne

Zapotrzebowanie budowy na energie elektryczng powinno by¢ dostosowane do:

- wielkosci placu budowy,

- przewidywanych do wykorzystania maszyn i urzagdzen mechanicznych,

- sprzetu z napedem elektrycznym,

— potrzeb gospodarczych i o$wietlenia, miejsc pracy i placu budowy z uwzglednieniem
wielozmianowosci pracy zatogi ,

Prace zwigzane z podigczeniem, kontrolg, konserwacjg i naprawg urzadzen i instalagcji

elektrycznych powinny by¢é wykonywane przez osoby posiadajgce wymaganymi przepisami

uprawnienia. Przy o$wietlaniu placu budowy i wykonywaniu oznakowan $wietlnych nalezy

przestrzega¢ nastepujgcych zasad: miejsca pracy, drogi na placu budowy oraz dojscia

powinny by¢ w trakcie realizacji inwestycji oSwietlone zgodnie z obowigzujgcymi w tym

zakresie przepisami i normami, punkty Swietlne powinny by¢ tak rozmieszczone, aby

zaistniata mozliwos$¢ tatwego odczytania tablic i znakow ostrzegawczych

3.3. Skladowanie materiatlow na placu budowy

3.3.1. Zasady skladowania

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca
do sktadania materiatow i wyrobdw. Przy grupowaniu materiatdbw budowlanych nalezy
uwzgledni¢ skutki wzajemnego oddziatywania niektorych materiatow jak np. kwaséw na
metale, olejéw na wyroby gumowe itp. Sposob sktadowania i przechowywania materiatow na
placu budowy powinien zapewnia¢ skuteczne zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem
mechanicznym i utratg witasciwosci uzytkowych wskutek oddziatywania wptywow
atmosferycznych lub innych przyczyn. Skfadowiska materiatdw, wyrobdw i urzadzen
technicznych nalezy wykona¢ w sposob wykluczajgcy mozliwo$é wywrdcenia, zsuniecia,
rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobdw i urzadzen. Materiaty drobnicowe
powinny by¢ ulozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, a stosy materiatow
workowanych utozone w warstwach krzyzowych do wysokosci nieprzekraczajagcej 10 —
warstw.

Odlegtos¢ stosdw przy sktadowaniu materiatéw nie powinna by¢ mniejsza niz:

e 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

e 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobéw o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub Sciany obiektu budowlanego
jest zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze skiadowanych
materiatow lub wyrobdw jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodéw.

3.4. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn budowlanych

3.4.1. Urzadzenia do transportu recznego

Stosowane na budowie wdzki reczne i taczki powinny mie¢ konstrukcje zapewniajacy ich
stateczno$¢ przy petnym zatadunku oraz mozliwos¢ tatwego ich zatadowania i roztadowania,
a takze zapewniajgcg mozliwie najmniejszy opor jazdy. Na wodzku nalezy umiesci¢ napis
okreslajacy jego nosnosc.
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3.4.2. Narzedzia

Narzedzia uzywane na budowie powinny by¢ przystosowane do wykonywania danego
rodzaju robot. Uzytkowane oraz kontrolowane z instrukcjg producenta. Nie wolno uzywac do
wykonywania robdét budowlanych narzedzi uszkodzonych oraz nieodpowiadajgcych
odpowiednim normom przedmiotowym lub ustalonym dla nich warunkom technicznym.

4. ROBOTY PRZY WZNOSZENIU RUSZTOWAN

4.1. Uwagi ogodlne

- pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbidrce rusztowan powinni by¢ przeszkoleni w
zakresie wykonywania danego rodzaju rusztowan,

- przy wykonywaniu robot na wysokosci pracownicy powinni by¢ zabezpieczeni pasami
ochronnymi z linkg umocowang do staltych elementdéw konstrukcji budowli lub
wznoszonych (rozbieranych) rusztowan.

4.2. Warunki techniczne

RUSZTOWANIA POWINNY:

- posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla zatrudnionych oraz do
sktadowania narzedzi i niezbednej ilosci materiatdw,

- posiadac konstrukcje dostosowang do przeniesienia dziatajgcych obcigzen,

- zapewnia¢ bezpieczng komunikacje pionowg i swobodny dostep do stanowisk pracy,

- stwarza¢ moznosS¢ wykonywania pracy w pozycji nie powodujgcej nadmiernego wysitku,

- przy typowych — by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm,

- przy nietypowych — by¢ wykonane zgodnie z projektem,

- rusztowania inwentaryzowane byC¢ zaopatrzone w atest wytwdrni, a ich montaz
dokonywany zgodnie z instrukcjg producenta,

- by¢ sprawdzane okresowo, a ponadto po silnym wietrze, opadach atmosferycznych i
przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni,

- rusztowania wiszgce by¢ sprawdzane codziennie,

- uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzor
techniczny,

— rusztowanie na koztach nalezy stosowac zgodnie z wymaganiami norm panstwowych,

- no$no$¢ urzadzenia do transportu materiatdow na wysiegnikach mocowanych do
konstrukcji rusztowania nie moze przekracza¢ 150kg - rusztowania przesuwne sktadane
nalezy uzytkowaé zgodnie z instrukcjg producenta,

- dla rusztowan nietypowych liczbe zakotwien oraz wielko$¢ sity kotwigcej nalezy
kazdorazowo ustala¢ w zaleznosci od rodzaju i wysokosci tych rusztowan, przyjmujac site
jednego zamocowania, ktdrej sktadowa pozioma jest nie mniejsza niz 250kg,

- konstrukcja rusztowania nie powinna wystawac poza najwyzej potozong linie kotew wiecej
niz 3m, a pomost roboczy nie powinien by¢ umieszczony wyzej niz 1,5m,

- rusztowanie z rur stalowych powinno by¢ uziemione i posiadac instalacje odgromowa,

4.3. Warunki uzytkowania

- na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informujgca o dopuszczalnej wielkosci
obcigzenia pomostéw,

- przy wznoszeniu lub rozbidrce rusztowan nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng i
zabezpieczyc ja,
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podtoze (grunt, konstrukcja itp.), na ktorym ustawia sie rusztowanie, powinno zapewniac
jego stabilnos¢, mie¢ zapewnione state odwodnienie oraz odptyw wéd opadowych od
budynku,

zakotwienia powinny by¢ rozmieszczane rdwnomiernie na catej powierzchni $ciany, przy
ktorej znajduje sie rusztowanie,

poprzecznice w miejscach zakotwienia powinny by¢ dosuniete do Sciany,

po zamontowaniu rusztowania wiszgcego nalezy dokona¢ proby jego pracy zgodnie z
dokumentacja techniczno-ruchowg producenta,

jesli wzgledy bezpieczenstwa tego wymagajg, rusztowania przesuwne powinny byc
kotwione do Sciany obiektu budowlanego co najmniej w dwdch miejscach,

odlegto$¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego nie
powinna by¢ wieksza niz 20m,

rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach (ulicach) oraz w miejscach
przejazddéw i przejs¢ powinny mie¢ daszki ochronne,

naprawa rusztowania wiszgcego moze by¢ dokonywana po opuszczeniu pomostu do
najnizszego potozenia,

4.4, Transport

rusztowania stojakowe powinny mie¢ wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne,

droga, po ktorej rusztowanie jest przesuwane, powinna by¢ wyréwnywana i utwardzana,
wchodzenie i schodzenie z rusztowan powinno odbywac sie w miejscach do tego
przeznaczonych,

piony komunikacyjne, schodnie i pomosty rusztowan nalezy utrzymywaé w czystosci, a w
okresie zimy oczyszczac ze $niegu i posypywac piaskiem.

4.5. Czynnosci zabronione

ustawianie i rozbieranie rusztowan: o zmroku, jezeli nie zapewniono o$wietlenia dajgcego
dobrg widocznos$¢, w czasie gestej mgty, opadow deszczu i Sniegu oraz gotoledzi, podczas
burzy i wiatru o szybkosci przekraczajgcej 10m/sek.

uzywania beczek, skrzyn, cegiet, blokdw betonowych itp. przedmiotdw jako rusztowan lub
podpdr dla pomostéw rusztowan,

opieranie koztdw na cegfach i innych materiatach lub przedmiotach,

wznoszenie lub rozbieranie rusztowan w sgsiedztwie napowietrznych linii elektrycznych w
strefie niebezpiecznej,

obcigzanie pomostdw rusztowan materiatami ponad ustalong ich nos$nos¢ i gromadzenie
sie pracownikéw na pomostach,

wspinanie sie po stojakach, podtuznicach, lezniach i poreczach rusztowan,

zrzucanie elementdw rozbieranych rusztowan,

pozostawianie narzedzi przy krawedziach pomostéw rusztowan,

pozostawianie na pomoscie rusztowania materiatdw i narzedzi po zakonczonej pracy,
przebywanie na pomoscie rusztowania jednoczesnie wiecej osdb niz przewiduje instrukcja
techniczno-ruchowa,

wykonywanie gwattownych ruchdw, przechylanie sie przez porecze, gromadzenie
materiatow i narzedzi po jednej stronie rusztowania, opieranie sie o Sciane budynku itp.
przez osoby znajdujgce sie na pomoscie.
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5. SCIANY ZEWNETRZNE
5.1 Zakres robot i terminy uzywane w specyfikacji

Zakres robot

- usuniecie warstw starego tynku

- przygotowanie podtoza

- ocieplenie budynku piankg rezolowg
- wykonanie prac tynkarskich

5.2 Terminy uzywane w specyfikacji

Bezspoinowy system ocieplania scian zewnetrznych (BSO) - wykonywany na

budowie zestaw wyrobdw produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i

skfadajacy sie, minimum, z nastepujgcych sktadnikéw:

- zaprawy klejacej i fgcznikédw mechanicznych systemu,

- materiatu do izolacji cieplnej,

- jednej lub wiekszej liczby okreslonych warstw systemu, w ktérych co najmniej jedna
warstwa zawiera zbrojenie,

- warstwy wykonczeniowej systemu.

Wszystkie sktadniki sg zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podtoza.

Systemy BSO mozna podzieli¢ ze wzgledu na:

- rodzaj zastosowanej izolacji termicznej — pianka rezolowa

- sposob mocowania — klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie
mechaniczne,

- rodzaj warstwy wykonczeniowej — tynk cienkowarstwowy (mineralny, krzemianowy),

- stopien rozprzestrzeniania ognia — nierozprzestrzeniajgce, stabo rozprzestrzeniajace, silnie
rozprzestrzeniajgce.

Podtoze — nalezy usungc istniejgcg warstwe tynku o grubosci 2cm.

Kotwy chemiczne - okreSlone tgczniki do wzmacniania podtoza, wigzania zewnetrznej
warstwy Sciany ostonowej z warstwg konstrukcyjng, na przykfad prety gwintowane, tuleje
siatkowe i zywice.

Srodek gruntujacy — materiat nanoszony na podtoze lub warstwe zbrojong, celem regulacji
(wyréwnania, redukcji) nasigkliwosci lub zwiekszenia przyczepnosci.

Izolacja cieplna — materiat o niskiej warto$ci wspdtczynnika przewodzenia ciepta,
mocowany w formie ptyt na Scianach (przegrodach) zewnetrznych i nadajacy im wymagane
parametry termoizolacyjne.

Zaprawa (masa) klejagca — materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do
podtoza.

kaczniki mechaniczne - okreslone tgczniki do mocowania systemodw izolacji cieplnej do
podtoza, na przyktad kotki rozporowe i profile.

Warstwa zbrojona — okreslona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni
materiatu do izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwiekszy wptyw na
wihasciwosci mechaniczne systemu.

Siatki z wildkna szklanego - okreslone tkaniny systemu skladajgce sie z przedzy z
ciggtych witokien szklanych w obu kierunkach watku i osnowy, z wykonczeniem odpornym na
dziatanie alkaliow.
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Zbrojenie — okre$lone materialy systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu
zwiekszenia jej wytrzymatosci mechanicznej. Zbrojeniem sg zazwyczaj siatki z widkien
szklanych lub siatki metalowe.

Warstwa wykonczeniowa — okreSlony materiat mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny
systemu, tworzacy jego wierzchnig warstwe. Warstwa wykonczeniowa w pofgczeniu z
warstwg zbrojong stanowi  zabezpieczenie przed oddziatywaniem  warunkéw
atmosferycznych; nadaje rowniez systemowi fakture i barwe.

Systemowe elementy uzupetlniajgce — listwy (profile) cokotowe (startowe), profile
nosne, katowniki narozne (ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne,
podokienniki — stuzg do zapewnienia funkcji technicznych BSO i uksztattowania jego
powierzchni.

5.3 Prace przygotowawcze i przygotowanie podioza do ocieplenia budynku

5.3.1. Prace przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt dociepleniowych nalezy przygotowac materiaty, narzedzia i
sprzet zgodnie ze specyfikacjg wykonania docieplenia. Sprawdzi¢ czy materiaty odpowiadaijg
wymaganiom norm i aprobat technicznych oraz czy majg $wiadectwa jakosci (certyfikaty).
Nalezy zdemontowal istniejgce obrobki blacharskie i rury spustowe, oraz wykonac
przedtuzone uchwyty dla zwoddw odgromowych i rur spustowych. Nalezy przed tym
wykonac¢ tymczasowe odprowadzenie wéd opadowych z dachu budynku.

5.3.2. Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni $cian.

Przed przystgpieniem do ocieplenia $cian nalezy doktadnie sprawdzi¢ jej powierzchnie i
dokona¢ oceny stanu technicznego podtoza. Podtoze powinno byé nosne, suche, réwne,
oczyszczone z powtok antyadhezyjnych (jak np.: brud, kurz, pyt, ttuste zabrudzenia i bitumy)
oraz wolne od agresji biologicznej i chemicznej. Warstwy podtoza o stabej przyczepnosci
(np.: stabe tynki, odspojone powtoki malarskie, niezwigzane czastki muru) nalezy usungc.
Nierownosci i ubytki podtoza (rzedu 5-15 mm) nalezy odpowiednio wczesniej wyréwnac
zaprawg wyrdéwnawczo murarskg. Podloze chtonne  zagruntowa¢ preparatem
wzmacniajacym. Przed przystgpieniem do przyklejania pianki rezolowej na stabych
podtozach, nalezy wykonac prébe przyczepnosci.

Uwagi:

Przed przystgpieniem do przyklejania pianki rezolowej nalezy dokona¢ oceny geometrii
podtoza tj. rédwnosci powierzchni i odchylenia od pionu. Poniewaz znaczne nierdwnosci i
krzywizny nie tylko obnizajg efekt koncowy prac ale takze, zmniejszajg wytrzymatos¢
mechaniczng i trwato$¢ catego uktadu. W przypadku wystepowania niewielkich (do 3 cm)
nierownosci i krzywizn powierzchni, nalezy przeprowadzi¢ wczesniejsze wyrdwnanie
nierdwnosci za pomocg zaprawy wyrdwnawczo-murarskiej, przy czym jednorazowo mozna
naktada¢ zaprawe warstwg grubosci nie wiekszej niz 15 mm. Wieksze nierdwnosci (ponad 3
c¢m) mozna zlikwidowac jedynie poprzez zmiane grubosci pianki. Nalezy jednak pamietac, iz
maks. grubo$¢ zastosowanej pianki rezolowej nie moze przekroczy¢ 5 cm. W uzasadnionych
przypadkach, w celu oczyszczenia podtoza z kurzu, brudu oraz stabo trzymajgcych sie
powlok, zaleca sie zmycie podioza rozproszonym strumieniem wody. Przy czym nalezy
pamietac o koniecznosci catkowitego wyschniecia podtoza przed rozpoczeciem przyklejania
pianki rezolowej. Powtoki stabo zwigzane z podtozem /np. odparzone tynki/ i stabe warstwy
podtoza trzeba usungc. Nalezy pamietac, iz niewlasciwa ocena nos$nosci $cian i brak
odpowiedniego przygotowania podtoza, moze spowodowac powazne skutki, z odpadnieciem
docieplenia od $ciany wigcznie.
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5.3.3. Przyklejenie i zamocowanie pianki rezolowej do podioza

Po sprawdzeniu i przygotowaniu $cian oraz zdjeciu obrébek blacharskich i rur spustowych
(przy zewnetrznym odprowadzeniu wod opadowych) oraz wykonaniu przedtuzonych
uchwytéw dla zwoddw odgromowych i rur spustowych, mozna przystapi¢ do przyklejania
pianki rezolowej. Nalezy przed tym wykonac tymczasowe odprowadzenie wéd opadowych z
dachu budynku.

W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawedzi systemu ocieplajgcego zaleca
sie stosowanie tzw. listwy cokotowej, dajacej pewne, trwate i estetyczne wykonczenie
elewacji od dotu. Listwg jest aluminiowy ksztattownik dobierany przekrojem do grubosci
pianki, mocowany do podtoza stalowymi kotkami rozporowymi.

5.3.4. Sposdb przyklejania pianki rezolowej do $ciany

Przygotowang zaprawe klejgcg nalezy uktada¢ na piance rezolowej metodg "pasmowo-
punktowg" czyli na obrzezach pasami o szerokosci 3-6 ¢cm, a na pozostatej powierzchni
"plackami" o $rednicy okoto 8-10 cm.

Pasma nakfadamy na obwodzie ptyty w odlegtosci okoto 3 cm od krawedzi tak, aby po
przyklejeniu zaprawa nie wyciskata sie poza krawedzie ptyty. Gdy ptyta ma wymiar 50 x 100
cm to na Srodkowej jej czesSci nalezy natozyé okoto 8-10 "plackéw" zaprawy. Prawidtowo
natozona zaprawa klejgca powinna pokrywa¢ min. 40% powierzchni ptyty, a grubosé
warstwy kleju nie powinna przekracza¢ 10 mm. Po natozeniu zaprawy klejgcej, ptyte nalezy
niezwtocznie przytozyé do Sciany w przewidzianym dla niej miejscu i docisng¢ przez
uderzenie pacy, az do uzyskania rownej ptaszczyzny z sasiednimi piankami. Jezeli zaprawa
klejgca wycisnie sie poza obrys pianki, to trzeba jg usungé. Niedopuszczalne jest zarowno
dociskanie przyklejonej pianki po raz drugi, jak réwniez korekta pianki po uptywie kilkunastu
minut. W przypadku niewlasciwego przyklejenia pianki, nalezy ja oderwaé, zebra¢ mase
klejgcg ze Sciany, po czym natozy¢ jg ponownie na pianke i powtorzyé operacje klejenia
pianki. Pianki rezolowe nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi, z
zachowaniem mijankowego ukfadu spoin pionowych. Na Scianach z prefabrykatéw, ptyty
termoizolacji nalezy tak rozplanowaé, aby ich styki nie pokrywaty sie ze zlgczami piyt
prefabrykowanych. Do mocowania pianki rezolowej do podfoza najczesciej stosuje sie
taczniki mechaniczne. Przy czym, montaz facznikdw nalezy rozpoczgé dopiero po
dostatecznym stwardnieniu i zwigzaniu zaprawy klejgcej. Proces twardnienia zaprawy zalezy
od temp. I wilgotnosci powietrza. Z tego wzgledu przy wysychaniu kleju w warunkach
optymalnych montaz tgcznikdw mozna rozpoczgé dopiero po min. 48h od przyklejenia pianki
rezolowej.

5.3.5. Wyrownanie powierzchni przyklejonej pianki rezolowej

Zewnetrzna powierzchnia przyklejonych pianki musi by¢ réwna i ciggta. Po zwigzaniu
zaprawy klejacej i po zamocowaniu mechanicznym pianki rezolowej do podtoza nalezy cafg
zewnetrzng powierzchnie ptyt, przeszlifowac gruboziarnistym papierem S$ciernym. Rdéwne
podtoze jest podstawowym warunkiem uzyskania trwatej i estetycznej elewacji.

UWAGA: Nie nalezy pozostawia¢ warstwy termoizolacji bez ostony przez dtuzszy okres czasu,

gdyz moze to doprowadzi¢ do zniszczenia powierzchni pianki przez promieniowanie UV, a w
konsekwencji, do ostabienia przyczepnosci warstwy zbrojonej. Jezeli wystgpi utlenienie
powierzchni pianki rezolowej wéwczas nalezy przeszlifowac jg gruboziarnistym papierem
$ciernym
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5.4 Wykonanie tynkow silikatowych (krzemianowych)

Przygotowanie podioza

Powierzchnie osypujace sie nalezy oczysci¢ mechanicznie. Pozostatosci oleju szalunkowego
na betonie usuwac strumieniem gorgcej pary wodnej. Powierzchnie zanieczyszczone i/lub
pokryte algami: oczysci¢ mechanicznie, strumieniem gorgcej pary wodnej lub przy uzyciu
$rodkéw do usuwania alg. Stare zwietrzate farby mineralne oczysci¢ mechanicznie. Wykwity
oczysci¢ mechanicznie. Uszkodzone, spekane powierzchnie naprawic przy uzyciu
odpowiednich szpachléwek. Wszystkie podtoza gruntowac podktadem np. Mapei (czas
schniecia podktadu min. 24 godziny).

Nakladanie

Po co najmniej 24-godzinnym schnieciu podktadu naktadac tynk silikatowy. Tynk zamieszac
wolnoobrotowym mieszadtem, nie mieszac z innymi produktami. Celem regulacji konsystencji
roboczej, dopuszcza sie dodanie niewielkiej ilosci czystej wody. Tynk naktadaé nierdzewna
pacy stalowg w warstwie rownej grubosci ziarna i zacieraé. Struktura rowkowa: po krétkim
przeschnieciu zaciera¢ pacg z tworzywa sztucznego wykonujac ruchy koliste, poziome lub
pionowe. Struktura drapana: bezposSrednio po zaciggnieciu zaciera¢ pacg plastikowg ruchami
kolistymi. Pracowac réwnomiernie i bez przerwy.

Temperatura podtoza, powietrza oraz materiatu podczas stosowania oraz przez 12 godzin od
zastosowania nie moze byc nizsza niz +8°C. Przy duzym nastonecznieniu, podczas deszczu
lub przy silnym wietrze odpowiednio ostoni¢ elewacje. Duza wilgotno$¢ powietrza i niskie
temperatury mogg wyraznie wydtuzy¢ czas wigzania i zmienia¢ odcien barwy. Czyszczenie
narzedzi - wodg natychmiast po uzyciu.

6. REMONT DACHU

6.1. Zakres robot

Roboty, ktérych dotyczy i ktdre obejmuje niniejsza specyfikacja obejmuje zakres czynnosci
umozliwiajgcy wykonanie zabezpieczenia i zaimpregnowania konstrukcji dachu. Wymiana
obrébek blacharskich i orynnowania, blacha stalowa ocynkowana. Wymiana elementow
wystajgcymi ponad dach tj. instalacja odgromowa.

- przeglad konstrukcji dachu
- instalacja odgromowa
- obrobki blacharskie

6.2 Roboty rozbiérkowe

Elementy konstrukcyjne nalezy zabezpieczy¢, zaimpregnowac srodkami przeciw grzybiczymi i
ognioochronnymi. W przypadku stwierdzenia koniecznosci nalezy wzmocni¢ konstrukcje
dachu.

Rozebrac¢ starz obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe.
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6.3 Konstrukcja dachu
Konstrukcja dachu wymaga przegladu.

6.4 Obradbki blacharskie i urzadzenia odprowadzajace wode

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia. Obrébki blacharskie z
blachy stalowej cynkowej o grubosci 0,5-0,6 mm mozna wykonywac o kazdej porze roku,
lecz w temperaturze nie nizszej niz -15 C. Obrdbki blacharskie koszy wykona¢ z blachy
aluminiowej systemowej. Styki dachowki z kominami i innymi elementami uszczelni¢ za
pomocy specjalnej tasmy. Robdt nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach. Przy
wykonywaniu obrébek blacharski nalezy pamietac o zachowaniu dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposob uniemozliwiajgcy przeniesienie ruchow
pionowych i poziomych dachu w taki sposdb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru
dylatacji.

Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych

Przekroje poprzeczne rynien dachowych i rur spustowych powinny by¢ dostosowane do
wielkosci odwadnianych powierzchni dachu. Rynny z blachy tytanowo cynkowej powinny by¢:
-wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i sktadane w
elementy wielocztonowe,

-faczenie w ztgczach poziomych na zaktad o szerokosci 40mm; ztgcza powinny by¢ lutowane
na catej dtugosci,

-mocowanie do uchwytéw rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50cm,

- rynny powinny mie¢ wlutowany wpust do rur spustowych lub posiadac zbiorniczek Rury
spustowe z blachy powinny by¢:

-wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i sktadane w
elementy wielocztonowe -taczone na zaktad w ztgczach pionowych na ragbek pojedynczy
lezgcy, a w ztgczach poziomych zaktad o szerokosci 40mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na
catej dtugosci,

-mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3m w sposéb
trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzone w zaprawie cementowej w
wykutych gniazdach,

-rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury
zeliwnej na gtebokos¢ kielicha,

-rura spustowa zeliwna musi by¢ wyposazona a czyszczak.

7. OCIEPLENIE STROPU PODDASZA

7.1 Ocieplenie stropu poddasza
Strop poddasza ocieplony wetng mineralng utozona, jako warstwa termoizolacyjna.

Powierzchnia pod wetng powinna by¢ sucha bez $sladéw zwilgocenia. Pokryta folig
paroizolacyjng. Plyty kfadzione na styk w taki sposob, aby po utozeniu powierzchnia byta
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rowna. Plyty kotwi¢ do podtoza tgcznikami mechanicznymi. Warstwa wetny pokryta ptytami
OSB na ruszcie drewnianym.

7.2 Materiaty
Do wykonania robdt objetych specyfikacjg oraz projektem nalezy stosowac nastepujgce
podstawowe materiaty:

- folia paroizolacyjna

- wetna mineralna

- ptyty OSB na ruszcie drewnianym

Ocieplenie stropu poddasza - Weina mineralna

Wetna mineralna - posiada bardzo dobry wspotczynnik przewodnosci cieplnej lambda max
0,036 W/mK.

Izolacja cieplna i akustyczna: — poddaszy uzytkowych i nieuzytkowych,
— stropodachéw wentylowanych,

— podtdg i stropdw pomiedzy legarami,

— drewnianych

Ptyty OSB

Drewnopochodna ptyta budowlana do zastosowan konstrukcyjnych, réwniez w warunkach o
podwyzszonej wilgotnosci. Wykorzystana, jako pokrycie wetny mineralnej, osadzona na
ruszcie drewnianym.

7.3 Sprzet

W przypadku stwierdzenia koniecznosci naprawy czesci dachu przewiduje sie zastosowanie
nastepujgcego podstawowego sprzetu: pita do drewna reczna, obcegi, miotki ciesielskie,
poziomice, pion, klucze oczkowe i nasadowe, pedzle, szczotki do impregnacji, wiadra lub
pojemniki ze $rodkami impregnacyjnymi, elektronarzedzia reczne jak: wiertarka, elektro
wkretarki, palniki gazowe, pilarki do drewna elektryczne lub spalinowe, rusztowania
systemowe z pomstami technologicznymi.

7.4 Transport

Materiaty niezbedne do wykonania robdét dowiezé na teren budowy samochodem
dostawczym. Podczas transportu materiat przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w sposob
okreslony przez producenta, w sposdb ktéry nie wptynie niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba $rodkdw transportu
bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z ich technologig oraz zasadg ciggtosci frontu
robot. Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatdw/sprzetu na i z terenu budowy. Roztadunek materiatdw nalezy
prowadzi¢ w sposdb ostrozny przy uzyciu $rodkéw i sprzetu zapewniajgcych niezmienne
wihasciwosci materiatu, gwarantujgce wiasciwa jakos¢ robét. Do roztadunku mozna uzywac
wozkow widtowych, przenosnikéow tasmowych, Zzurawi samochodowych lub roztadunek
prowadzi¢ recznie przy zachowaniu niezbednych $rodkdw bezpieczenstwa zgodnie z
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warunkami bhp. Transport wewnetrzny poziomy reczny za pomocg wozkéw transportowych,
taczek. Transport pionowy za pomocg przysciennego wyciggu budowlanego.

7.5 Instalacja odgromowa

Zdemontowane czesci instalacji odgromowej ponownie zamontowac przywracajac uktad
poczatkowy. Dokona¢ pomiaru skutecznosci instalacji.

8. WYMIANA OKIEN I DRZWI

8.1. Zakres i wymagania robot

- wykucie starych okien i drzwi, poszerzenie otworéw, wywodzka gruzu i elementow z
rozbidrki

- montaz stolarki okiennej - okna pcv, kolor biaty

- montaz stolarki drzwiowej drewnianej zewnetrznej

- naprawy i malowanie po wymianie stolarki tynkéw wewnetrznych

- wymiana parapetow zewnetrznych

- Obrdbka zewnetrzna wokot osciezy okiennych i drzwiowych piankg PIR lub PUR o grubosci
3-4 cm

-Montaz nowych parapetéw zewnetrznych, przed tynkowaniem

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28
ustawy Prawo budowlane.

8.2. Okna i drzwi drewniane

8.2.1 Okna

- Stolarka okienna PCV, w kolorze biatym.

- Cato$¢ okna o wspodtczynniku przenikania ciepta nie wiekszy niz Uw=0,9W/m?2K.

- Izolacyjnos¢ akustyczna catego okna nie wieksza niz 35 dB.

- Szyby zespolone o wspotczynniku przenikania ciepta nie wiekszym niz Ug= 1,1W/m2K
starannie osadzone w ramie z PCV, ktdre uniemozliwig strate ciepta przez okno.

- Uszczelki przylgowe z EPDM na catym obwodzie okien, mocowane do wrebdw.

- Okucia w oknach stosowa¢ kompletne, przystosowane do ciezaru wiasnego skrzydfa i
obcigzen eksploatacyjnych, skrzydta uchylne winny by¢ wyposazone w ograniczniki,
rozwieralno$¢ z mozliwoscig zwyktego uchytu, klamki w kolorze biatym z materiatu PCV.

- Nawiewniki ciSnieniowe powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-83/B-03430
(wentylacja pomieszczenia-zapewniajgca wymiane powietrza w pomieszczeniu).

- Parapety wewnetrzne wykonane w tzw. technologii postforming (ptyta wiérowa klasy I TYP
E-1 w kolorze biatym z atestem PZH).

- Parapet zewnetrzny z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,5 mm, chyba ze trzeba
zastosowac inne dobrane do istniejgcych w budynkach ocieplonych.

- Otwory w osciezach umozliwiajgce odprowadzenie na zewnatrz wody.

- podziat okna i sposdb otwierania, wg dokumentacji (Zestawienie Stolarki Okiennej)
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8.2.2 Drzwi zewnetrzne

- drzwi drewniane, wykonane fabrycznie, antywtamaniowe, atestowane, petne, w okleinie z
forniru,,

- oécieznice stalowe z blachy profilowanej o gr. 1,5 mm pokryte laminatem drewnopodobnym
z trzema zawiasami i trzema bolcami antywtamaniowymi

- uszczelka gumowa z dodatkiem elastomeru na catym obwodzie

- podziat drzwi i sposdb otwierania, wg dokumentacji (Zestawienie Stolarki Okiennej)

8.3. Wykonanie robot
Roboty beda wykonywane na obiekcie zamknietym. Brak utrudnienia.

8.3.1. Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbidrkowe elementéw stolarki obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich
elementdw wymienionych, zgodnie z dokumentacjg projektowg lub wskazanych przez
Inspektora. Roboty rozbidrkowe mozna wykonywac¢ mechanicznie lub recznie. O ile uzyskane
elementy nie stajg sie wkasnoscig Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce
wskazane przez Inspektora Nadzoru. Pozostate elementy i materiaty, zgodnie z
dokumentacjg, powinny by¢ usuniete z terenu budowy, wywiezione. Wykonawca pokrywa
wszystkie koszty ( utylizacja , sktadowanie itp. ).

8.3.2. Sprzet do wykonywania robét
Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.

8.3.3. Przygotowanie osciezy.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do ktérego ma
przylegac oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia
powierzchni o$cieza, oscieze nalezy naprawic i oczysci¢. Stolarke okienng nalezy zamocowac
w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z wymaganiami podanymi w

tabeli ponizej.

. . Rozmieszczenie punktow
Wymiary zewnetrzne (cm) L|czb,a 2amoc ow:r'\
punktow o

wysokosc szerokos$c¢ zamocowan w n::l:grgzu ! po bokach
do 150 do 150 4 nie mocuje sie po 2
1504200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
powyzej 150 do 150 6 nie mocuje sie po 3
150+200 8 po 1 po 3
powyzej 200 10 po 2 po 3

8.3.4. Montaz

Mocowanie stolarki na kotwy stalowe z uszczelnieniem piankg termoizolacyjna.
Uzupetnienie ubytkéw tynkdw osciezy otwordw

Zatozenie nowych parapetéw zewnetrznych (przed tynkowaniem) - blacha tytanowo
cynkowa.
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8.3.5. Odbior robot
Nalezy sprawdzi¢: ustawienie okna sprawdzi¢ w pionie i w poziomie oraz dokona¢ pomiaru
przekatnych. Po ustawieniu okna nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydet przy

otwieraniu i zamykaniu. Skrzydta powinny rozwiera¢ sie swobodnie, a okucia dziata¢ bez
zahamowan i przy zamykaniu dociskac skrzydta do oscieznicy.

10. NOWA CZESC PROJEKTOWANA — DREWNIANA DOBUDOWKA
10.1 Zakres

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:

- rozbidrka istniejgcych elementdw konstrukcyjnych istniejgcej dobuddwki

- rozbiorka elementdw Zelbetowych i dachu istniejgcej dobuddwki

W ramach prac budowlanych:

- wybudowanie nowej drewnianej dobudéwki - w dokumentacji projektowej

- roboty malarskie

- montaz i demontaz niezbednych rusztowan do wykonania prac budowlanych

- opisow dotyczacych okreslenia rodzaju, zakresu i sposobu wykonywania poszczegdlnych
rodzajow robot - w dokumentacji projektowej

Zaklada sie, ze roboty beda wykonywane przez wykwalifikowane, kompetentne i
przeszkolone zespotly robocze wyposazone w niezbedny sprzet.

Ponadto wykonawca winien zapewnic:
- organizacje i zabezpieczenie placu robdt,
- urzadzenie placu budowy,

- przywrdcenie zajetych dla realizacji przedmiotu zamdwienia terenéw, do stanu
pierwotnego,

- zabezpieczenie robot pod wzgledem bhp.

-ewentualng wypfate odszkodowan z tytutu zniszczen powstatych w wyniku prowadzenia
robot lub w zwigzku z nimi.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ wypadkowg, a takze za zniszczenia wasnosci
prywatnej i oséb prawnych spowodowane swoim dziataniem lub niedopatrzeniem zwigzanym
z realizacjg niniejszego zamdwienia.
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10.2 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego typu sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu, na jako$¢ wykonywanych robét i srodowisko. Sprzet uzywany do
robdt powinien byé zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiadac¢ wskazaniom
zawartym projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez zarzgdzajgcego realizacjg
umowy. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z
terminami przewidzianymi w harmonogramie robot. Sprzet bedacy wtasnoscig wykonawcy
lub wynajety do wykonywania robdt musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy
zostang przez zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robdt.

10.3 Transport

Liczba i rodzaje Srodkéw transportu bedg zgodne ze wskazaniami zarzadzajgcego realizacjg
umowy i powinny zapewnia¢ wykonanie robdt w terminach wynikajgcych z harmonogramu.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom umowy, beda
usuniete z terenu budowy na polecenie zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wykonawca jest
zobowigzany usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu
materiatow, elementdw itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju robét. W czasie
transportu nalezy zabezpieczy¢ przedmioty przed przemieszczaniem i ich uszkodzeniem.

10.4 Wykonywanie robot rozbiorkowych

Przed przystgpieniem do bezposrednich robdt rozbidrkowych nalezy wykonac wszystkie
niezbedne zabezpieczenia, a wiec ogrodzenie terenu, wzmocnienie czesci budynku
zagrazajacych runieciem i tym podobnych.

Roboty rozbidrkowe nalezy wykonywac z zachowaniem maksimum ostroznosci, doktadnie
przestrzegajac przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Podstawowe warunki, jakich nalezy przestrzegac przy prowadzeniu rozbidrek:

— nalezy usung¢ wszystkie elementy zagrazajgce bezpieczenstwu pracujacych, a wiec
zwisajgce czesci murdw, stropy pozbawione czesci podpor i tym podobne

— gruz i materiaty drobne nalezy usung¢ przez specjalne kryte zsypy; w zadnym wypadku nie
wolno gruzu wyrzucac przez okna na zewnatrz lub przerzucac na dolne stropy
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— rozbidrka muréw moze by¢ dokonywana przez zwalanie w sposdb nie naruszajgcy terenu
dziatek sasiednich

— w okolicznosciach wywotanych wzgledami ostroznosci rozbiorke nalezy wykonac recznie lub
prze uzyciu narzedzi pneumatycznych

— rozbidrke elementoéw zelbetowych nalezy wykonywac niewielkimi odcinkami, odbijajac
uprzednio warstwe ochronng betonu i przecinajgc prety zbrojenia za pomocg aparatow
acetylenowych; do rozbijania betonu zaleca sie stosowaé narzedzia pneumatyczne

- okna i drzwi zdemontowac

10.5 Wykonywanie prac budowlanych
Prace budowlane nalezy zrealizowac na podstawie projektu budowlanego.

11. ODBIOR ROBOT I PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg odbioru wykonania robdt stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z Zawartg
Umowg

a. rodzaj zastosowanych materiatéw

b. jakos$¢ wykonanych robdt

11.1 Ustalenia ogdlne

Cena jest wynikiem kalkulacji z kosztorysu ofertowego. Roboty dodatkowe (nieprzewidziane)
rozlicza sie wg KNR oraz cen wg SEKOCENBUD lub faktycznych cen zakupu i stawek
kosztorysu ofertowego.

11.2 Koszt pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich gwarancji

Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi
Wykonawca, zgodnie ze Specyfikacjg przetargowa.

10.3 Koszty zajecia pasa drogowego
Nie dotyczy.

11.4 Koszty odtwarzania

Koszty przywrdcenia terenu do stanu pierwotnego, koszty naprawy (odtworzenia) urzadzen
i obiektdw uszkodzonych (zniszczonych) w trakcie realizacji robét ponosi Wykonawca w
ramach wartosci umowne;j.

Ptaci sie za roboty wykonanie zgodnie z wymaganiami podanymi w ST oraz odebrane przez
Inspektora Nadzoru. Podstawg rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapiséw zawartych
pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym w umowie o wykonanie robdt, jest wykonana i
odebrana ilos¢ robét.

12. Szczegotowe wymagania przy odbiorze

Jako$¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta wiasciwym oznaczeniem
materiatu i dostarczeniem S$wiadectwa lub deklaracji zgodnosci materiatu z odpowiednim
dokumentem odniesienia potwierdzajagcym dopuszczenie materiatu  do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie (Polskg Normg PN-92/B-10735, aprobata
techniczng). W przypadku zastrzezen, co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem, o jakosci
wystawionym przez producenta — powinien zostaé on zbadany zgodnie z odpowiednimi
normami. Materialy dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez
producenta ich, jako$¢, nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania. Nie dopuszcza sie do
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stosowania materiatéw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych
norm. Nie nalezy stosowac materiatdw przeterminowanych

13. Dokumenty

13.1 Dokumentacja projektowa

Podstawg do wykonywania robdt jest dokumentacja projektowa, z waznym pozwoleniem
na budowe/zgtoszeniem i wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami oraz kosztorys.

13.2 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy dokonca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy
zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego wykonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po
drugim, bez przerw. Wszystkie zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty
beda jasno ponumerowane, podpisane i opatrzone datg przez Wykonawce i Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

-date przekazania Wykonawcy placu budowy,

-date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy
kazdego opOznienia,

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

— daty zarzadzenia wstrzymania robdt przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, z podaniem
powodu,

— zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czeSciowych i
koncowych odbioréw robét,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— dane dotyczace sposobu wykonywania bezpieczenstwa i zabezpieczenia robdt,

— dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robdt;

— uwagi projektanta w przypadku wprowadzenia zmian w rozwigzaniach projektowych.
Wszystkie propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg
przedtozone Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do ustosunkowania sie.

Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisane do Dziennika Budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Kazdy wpis do
Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do ustosunkowania sie.

13.3 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. (1) i (2) nastepujace
dokumenty:

— protokoty przekazania Wykonawcy placu budowy,
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— umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne,
— protokoty odbioru robdt,

— protokoty z narad i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

— korespondencje na budowie.

13.4 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduije jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i przedstawiane do wgladu na
Zyczenie Zamawiajgcego.

13.5 Przepisy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (t.j.Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118, z
pOzniejszymi zmianami);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003

r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych

(Dz. U. Nr 47, poz. 401);

— Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2005 r., Nr
240, poz. 2027 z pdzniejszymi zmianami);

— Ustawa Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (t.j. Dz. U. z 2006 r., Nr 129,
poz. 902, z pdzniejszymi zmianami);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r., Nr 75,
poz. 690) Pozostate przepisy oraz normy ujete w SST.

14. Zakres opracowania.

Opracowanie zawiera projekt:

« $ciany zewnetrzne — tynkowanie $cian, ocieplenie $cian piankg rezolowg o grubosci 5¢cm, i
wspdtczynniku przenikania ciepta AD = 0,02 w/mK.

« wymiana stolarki okiennej na PCV,
« wymiana drzwi wewnetrznych na drewniane,
» remont dachu,

« ocieplenie stropu poddasza 20 cm warstwg wetny mineralnej o wspdtczynniku przenikania
ciepta AD = 0,036 w/mK

Opracowanie:

mgr inZ. arch. Mirostawa Puczynska

mgr inz. arch. Judyta Walczewska
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