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1 Dane ogodlne

1.1 Materialy wyjsciowe do opracowania
Materialami wyjsciowymi do opracowania byty:
e Wizje lokalne.
¢ Inwentaryzacja elewacji na potrzeby projektu.

e Swiadectwa ITB oraz obowigzujace przepisy i normy budowlane.

1.2 Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano — wykonawczy termomodernizacji
budynku przy ul. 1 Maja 72 w Zyrardowie wraz z pracami towarzyszacymi.

Zakres robot obejmuje w szczegdlnosci ocieplenie:

e {cian zewnetrznych styropianem grafitowym EPS 70 031 gr. 15 cm, A = 0,031
W/mK,

e J{ciany szczytowej z welny mineralnej fasadowej gr. 15 cm, A = 0,031 W/mK,

e oSciezy okiennych i drzwiowych styropianem twardym EPS 200 031, A = 0,031
grubosci 2-3cm, w zaleznosci od warunkéw (szerokosci ramy okiennej),

e stropodachu weilng mineralng granulowang gr. 25 cm (A = 0,045),

Zakres robot dodatkowych obejmuje w szczegdlnosci:

e czeSciowag wymiang stolarki otworowej z jej ujednoliceniem

e odtworzenie w styropianie gzymsow 1 gliféw okiennych

¢ wymiang instalacji odgromowej (wedlug oddzielnego opracowania)

e roboty towarzyszace 1 remontowe, zwigzane z ociepleniem, wyszczegdlnione w

dalszej czesci opracowania

1.3 Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora — Przedsigbiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Zyrardéw Spétka z

0.0. z siedzibg w Zyrardowie przy ul. Armii Krajowej 5



2 Opis ogolny

2.1 Lokalizacja budynku
Budynek znajduje sie na dzialce nr ewid. 2565 w Zyrardowie przy ul. 1 Maja 72. Jest

to budynek 3 kondygnacyjny, niski, w zabudowie pierzejowej ulicy 1 Maja.
Odprowadzenie wod opadowych odbywa si¢ powierzchniowo do kanalizacji desz-
czowej miejskie;j.

Lokalizacja przedmiotowego budynku przedstawiona zostata na rys. nr O1.

Inwestycja czgsciowo wchodzi na teren dziatki drogowej (grubo$¢ ocieplenia) o nr
ew. 2076 oraz na dzialtke 2563. Decyzje¢ zezwalajacg na lokalizacje ocieplenia na
dzialce drogowej zatgczono na koncu opracowania, w dokumentach formalno - praw-

nych.

2.2 Ochrona konserwatorska

Budynek, ani teren objety projektowang inwestycjg nie sg wpisane do rejestru zabyt-
kéw oraz nie podlegaja ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego.

2.3 Ochrona srodowiska

Z tytutu inwestycji nie wystgpuja istotne zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i

zdrowia lokatoréw oraz uzytkownikéw otoczenia.

2.4 Dzialalnos¢ gornicza

Teren opracowania nie znajduje si¢ na obszarze dziatalnosci gornicze;.

2.5 Obszar oddziatywania inwestycji, wptyw na srodowisko

Inwestycja jest zlokalizowana w ostrej granicy z przylegtymi budynkami sgsiaduja-
cymi od strony potudniowo-wschodniej 1 pdinocno-zachodniej. Obszar oddzialywania
inwestycji zamyka si¢ w granicach dziatki. Na czas wykonywanych prac budowla-
nych nalezy zabezpieczy¢ interesy os6b trzecich bgdacych mieszkancami lub uzyt-
kownikami przylegtych lokali mieszkalnych i ustugowych. Inwestycja w zaden spo-
sOb nie ogranicza mozliwosci zagospodarowania sgsiednich dziatek. Projektowana
inwestycja nie zalicza si¢ do przedsiewzi¢¢ mogacych znaczaco oddzialywac na sro-

dowisko w mysl ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnieniu informacji o
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srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o oce-

nach oddziatywania na §rodowisko.

2.6 Charakterystyka budynku — stan istniejacy

Budynek posiada na parterze od strony ulicy lokale ustugowe dostepne z poziomu
chodnika, powyzej lokale mieszkalne. Giéwne wejscia do czg¢$ci mieszkalnej budynku
znajduja si¢ od podworza.

Obiekt 3 kondygnacyjny, niski, zrealizowany jest w technologii murowanej, natomiast
stropy migdzypietrowe 1 schody sg drewniane.

Dach kryty papa asfaltowg na lepiku.

Budynek ma jedng klatke schodowg. Wysoko$¢ budynku — okoto 11,80 m.

Budynek wybudowano w 1934 roku.

Powierzchnia uzytkowa: 207,80 m’

Fot. Widok od ulicy 1 Maja



Fot. Widok elewacji od podwdrza

2.7 Ocena stanu technicznego

Na podstawie udostepnionej przez Inwestora dokumentacji z przegladéw okresowych
oraz na podstawie wtasnej opinii, ogdlny stan techniczny budynku mozna uzna¢ za
sredni, a w zakresie stanu technicznego elewacji za niski, kwalifikujacy do podjecia
robét remontowych. Szczegétowa ekspertyza stanu technicznego budynku nie jest
przedmiotem niniejszego opracowania. Przewidywane roboty nie wptynal negatywnie
na stan obiektu, przeciwnie, powinny poprawi¢ jego parametry techniczne. W prze-
gladzie okresowym okreslono jako pilne, w szczegdlnosci roboty zwigzane z naprawag
tynkow 1 elewacji (co ujeto w dokumentacji), ale takze zwrécono uwage na koniecz-
no$¢ wykonania innych prac, takich, jak wymiana obrébek i pokrycia dachu, a takze
remont kominéw. Konieczno$¢ pilnego podjgcia prac jest niezbgdna ze wzgledu na
zabezpieczenie budynku przed dalszg degradacja. Projektowany zakres rob6t obejmu-

je zalecenia przegladu technicznego.



3 Roboty rozbiorkowe i demontazowe

3.1 Tynki

Przewiduje si¢ skucie istniejacych, odspajajacych si¢ warstw tynku od strony po-
dworza oraz na elewacji frontowej. Odstonigte sciany nalezy oczysci¢ mechanicznie i
zagruntowac. Skuc¢ nalezy tynk odspajajacy sie, o niskiej przyczepnosci do podtoza.

Po skuciu tynkéw elewacj¢ nalezy sprawdzi¢ pod katem rys. Ewentualne naprawy
wykonac¢ zgodnie z rysunkiem szczegdétowym.

Na fragmentach elewacji frontowej znajduja si¢ gzymsy dekoracyjne. Przewiduje
si¢ ich czgSciowe skucie, a czgsSciowe schowanie w nowej warstwie ocieplenia, zgod-
nie z czescig rysunkowa. Gzymsy przewiduje si¢ do odtworzenia jako nowe, syste-
mowe ze styropianu lub polistyrenu ekstrudowanego. Po wykonaniu ocieplenia nalezy

zamontowac na nich nowe obrobki z blachy ocynkowane;.

3.2 Rynny, rury spustowe, pas podrynnowy
Przewiduje si¢ wymiang istniejgcych rynien i rur spustowych, a takze przebudowe
pasa podrynnowego (z wydtuzeniem o grubos¢ ocieplenia). Rynny 1 rury spustowe

stalowe, ocynkowane.

4 Docieplenie scian, cokotéw i stropodachu

Projektuje si¢ docieplenie budynku metodg lekka mokra dla $cian oraz wdmuchiwanie
granulatu z welny mineralnej w pustke stropodachu wentylowanego. Zakres docieple-
nia obejmuje wszystkie Sciany zewngtrzne oraz stropodach. Jako podstawowy mate-
rial dociepleniowy S$cian zewng¢trznych nalezy zastosowac styropian grafitowy. Dla
cokotu nalezy zastosowac polistyren ekstrudowany o grubosci okoto 8 cm (grubos¢
nalezy dostosowac do uskoku cokotu, zgodnie z cz¢scig rysunkowg (detal cokotu).
Minimalne parametry termoizolacyjne:

e styropian grafitowy EPS 70 031 gr. 15 cm, A = 0,031 W/mK,

e oS$cieza okienne i drzwiowe — styropian twardy EPS 200 031, A = 0,031 grubo-

Sci 2-3cm, w zaleznosci od warunkéw (szerokosci ramy okiennej),

¢ welna mineralna fasadowa gr. 15 cm, A = 0,031 W/mK



Ocieplenie kotwi¢ minimum 6cm w warstwie nosnej Sciany. Docieplenie ostoni¢ tyn-
kiem cienkowarstwowym, systemowym, silikonowym barwionym w masie w kolorze
zgodnym z rysunkiem elewacji. Ocieplenie nalezy wykona¢ do poziomu nawierzchni
drogi (chodnika). Szczeg6ty technologiczne wykonania docieplenia w dalszej czgsci
opracowania.

Wykonczenie cokotu powyzej poziomu terenu nalezy wykona¢ z tynku mozaikowego
na siatce 1 kleju (jak dla systemu ocieplen). Tynk mozaikowy powinien by¢ w kolorze
zgodnym z rysunkiem elewacji.

Przy dociepleniu glifow nalezy wyrownaé niewielkie tuki nadprozy — po dociepleniu

otwory powinny by¢ prostokatne.

5 Kolorystyka elewaciji i detale dekoracyjne

W projekcie zatozono jako wykonczenie zewngtrzne tynk silikonowy kasza 1,0
mm, barwiony w masie. Nie nalezy miesza¢ producentéw tynku i kleju, catos¢ docie-
plenia powinna by¢ wykonana w technologii jednej firmy.

Kolor elewacji wedtug cz¢sci rysunkowe;.

Uwaga: przy okreslaniu kolorystyki, nalezy postugiwac sie czescia rysunkowa niniejsze-

g0 opracowania. Ostateczny wybor kolorystki wedlug wzornika dostawcy po uzgodnie-

niu i akceptacji Inwestora.

Nalezy zachowac szczegdlng doktadno$¢ przy wykonaniu naroznikéw wypu-
ktych taczacych dwie ptaszczyzny Sciany (na przyktad glif okienny). W projekcie za-
fozono, ze nie powinno by¢ zmiany koloru na narozniku wypuktym. Wszystkie glify

nalezy wykonywac¢ w kolorze plaszczyzny sasiadujacej Sciany.

5.1 Gzymsy

Na elewacjach nalezy wykona¢ nowe gzymsy ze styropianu EPS 200 lub poli-
styrenu ekstrudowanego, zgodnie z cz¢$cig rysunkowa. Gotowe gzymsy systemowe
wkleja¢ w projektowane ocieplenie, zgodnie z cz¢scig rysunkowg. Nad gzymsami na-
lezy od géry wykona¢ obrébke z blachy ocynkowanej. Gzymsy powinny by¢ powle-
kane na gtadko tynkiem sztukatorskim. Element powinien by¢ odporny na warunki
atmosferyczne 1 mikropgknigcia oraz umozliwia¢ malowanie farbg silikonowa, zgod-

nie z kolorystyka elewac;ji.
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5.2 Boniowanie

Na elewacji frontowej, na wysokosci parteru nalezy wykona¢ boniowanie z zastoso-
waniem listew systemowych. Boniowanie 30x30mm. Nie dopuszcza si¢ tzw. boni

zrywanych, w grubosci tynku.

5.3 Dopasowanie poziomu gzymsow i boniowania

Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z cze¢s$cig rysunkowg, obejmujacg wymiarowanie.
Nalezy jednak zwrdci¢ szczegdlng uwage na wyréwnanie poziomu gzymsow i bonio-
wania z sgsiednimi budynkami. Niniejsze opracowanie obejmuje jeden z kilku budyn-
kow, ktorych elewacje sg projektowane tgcznie. W przypadku wykonywania termo-
modernizacji niniejszego budynku pdzniej, niz budynkéw sagsiednich, poziomy gzym-
sOw 1 boniowania nalezy zgra¢ z juz wykonanymi. W przypadku watpliwosci lub
istotnych réznic pomiedzy niniejsza dokumentacjg, a wykonanym dociepleniem bu-

dynkow sgsiednich, nalezy skontaktowac si¢ z projektantem.

6 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

Przewiduje si¢ wymiang cze¢sci stolarki okiennej i drzwi zewnetrznych. Okna 1 drzwi
wedlug czesci rysunkowej, w szczegdlnosci katalogu stolarki. Przewidywane wspot-
czynniki przenikania ciepta dla okien (calych okien, nie szklenia) i drzwi, powinny
wynosi¢ nie wigcej niz:

¢ Ugma = 0,9 Wm’K

* Ugwi=1,1W/m
Projektowane okna PCV, trzyszybowe. Drzwi drewniane oraz aluminiowe, zgodnie z
czescig rysunkowg. Wszystkie szklenia na parterze (zaréwno dla drzwi, jak 1 okien)

powinny by¢ antywlamaniowe w klasie minimum P4.

7 Pozostate roboty zwigzane z dociepleniem budynku

7.1 Daszek nad wejsciem

Przewiduje si¢ wykonanie dwéch nowych daszkéw nad wejsciami. Daszki syste-
mowe o konstrukcji aluminiowej z wypelnieniem z poliweglanu. Daszki ptaskie, z

niewielkim spadkiem na zewnatrz budynku, szerokosci 2m 1 dtugosci 1m. Powierzch-
11



nia daszku z poliwgglanu komorowego gr. min 5 mm odpornego na niskie temperatu-
ry i promieniowanie ultrafioletowe. Szczegétowy model daszku systemowego Wyko-
nawca uzgodni z projektantem w ramach nadzoru autorskiego.

Nalezy uwzgledni¢ demontaz istniejgcego daszku (widoczny na zdjeciu ponizej)

i | I oy A 7 rm

15/5/2018

Fot. Schody do remont, daszek do wymiany

7.2 Schodki przed wejsciami do budynku

Przewiduje si¢ remont stopni schodéw przed wejsciem do budynku od strony po-
dworza — fotografia istniejagcych schodéw powyzej. Drzwi bedg wymieniane, zgodnie
z katalogiem stolarki, z uwzglednieniem likwidacji progu. Schody nalezy oczyscic,
sku¢ odspajajace si¢ elementy, a nastgpnie dokona¢ uzupetnien za pomocg specjali-
stycznej zaprawy do napraw betonu.

Dla wejs¢ w elewacji frontowej przewiduje si¢ wymian¢ (wykonanie nowych)
stopni. Drzwi bedg wymieniane, zgodnie z katalogiem stolarki. Schodki nalezy roze-

bra¢ 1 wykona¢ jako betonowe, z betonu C30/37 zbrojonego wtdknem stalowym —

12



zbrojeniem rozproszonym. Schodki przed kazdym z 3 wejs¢ o 10cm szersze od wej-

Scia, szerokosci 40cm, zagtebione 10cm, na podsypce z piasku zaggszczonego.

Fot. Schody do remontu

7.3 Zamurowanie otworu okiennego

Prowizoryczne zamurowania z ostong z blachy dla okien na parterze od strony
podworza do likwidacji. Otwor nalezy zamurowac, pozostawiajagc wneke, szczegoty

wykonania zgodnie z czgscig rysunkow3.

7.4 Kratki wentylacyjne stropodachu

Nalezy wykona¢ nowe kratki wentylacyjne stropodachu dostosowane do wierz-
chu warstwy ocieplenia stropu, z wyprowadzeniem rurg ponad nowe ocieplenie stro-

podachu, zgodnie z detalem gzymsu w cz¢sci rysunkowe;.

7.5 Kominki wentylacyjne w kalenicy

W kalenicy budynku nalezy zamontowa¢ w rozstawie co 3 metry kominki wen-

tylacyjne @50mm (tgcznie 4 sztuki), dla wentylowania pustki nad ociepleniem.

7.6 Docieplenie kominow

Przewiduje si¢ remont i1 docieplenie kominéw. Kominy nalezy oczysci¢, skué
odspajajacy si¢ tynk (przyjac 20%) 1 uzupetni¢ ubytki. Nastgpnie dociepli¢ Scm war-
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stwg styropianu z wykonczeniem, jak docieplenie $cian. Kominy nakry¢ nowymi
czapkami betonowymi, dostosowanymi do zwigkszonego obrysu kominéw. Czapki z

betonu C30/37, zbrojonego widknem rozproszonym.

7.7 Naprawa pokrycia dachu

Nalezy przewidzie¢ naprawe pokrycia dachu. Przewiduje si¢ zerwanie istniejgce;]
papy. Nastgpnie nalezy dokona¢ przegladu deskowania i w razie konieczno$ci wy-
mieni¢ uszkodzone lub sprochniate elementy. Nalezy zatozy¢ wymiang 20% desko-
wania. Na naprawionym deskowaniu utozy¢ nowe pokrycie z dwéch warstw papy

termozgrzewalnej NRO.

7.8 Pas podrynnowy

Istniejgce wykonczenie pasa podrynnowego nalezy rozebrac. Istniejagce krokwie
przedtuzy¢ zgodnie z czescig rysunkowa, o okoto 15-20cm. Nastgpnie wykona¢ nowe
deskowanie pasa podrynnowego, wraz z obrébkami blacharskimi, docieplajac uprzed-

nio wetng mineralng grubosci 6cm wierzch Sciany, zgodnie z cz¢s$cig rysunkowa.

7.9 Obrdbki blacharskie, parapety

Obrdbki blacharskie i parapety nalezy wykonywac z blachy ocynkowanej, gru-
bosci 0,7mm.

Wykonujac obrébki blacharskie i parapety zewngtrzne nalezy je dostosowac¢ do
grubosci ocieplonych s$cian. Obrobki te powinny wystawaé poza lico Sciany co
najmniej 40 mm i1 powinny by¢ wykonane w taki sposob, aby zabezpieczaty elewacje
przed zaciekami wody deszczowej. Obrobki 1 parapety mocowa¢ drutem do kotkow
drewnianych, osadzanych w trakcie przyklejania ptyt w dokladnie dopasowanych
wycieciach lub do kotkéw rozporowych kotwionych w $cianie.

Nalezy uwzgledni¢ wymian¢ obrobek na styku z sgsiednimi budynkami oraz
wydry przy kominach.

Przed wykonaniem obrobki gérnego gzymsu (pasa podrynnowego), nalezy
wykonac izolacje wodoszczelng z membrany EPDM.

Projektuje si¢ parapety zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej. Blacha gru-

bosci 0,7mm. Parapety wykonywac z blachy jednolitej, bez taczenia.
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7.10 Renowacja balkonéw
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Fot. Widok balkonu w elewacji frontowej

Przewiduje si¢ remont istniejgcych balkonéw w elewacji frontowej. Przewidy-
wany zakres prac obejmuje:

e (Czyszczenie 1 malowanie balustrad, wraz z ich podwyzszeniem poprzez dospa-
wanie poziomego ptaskownika. Balustrady nalezy podwyzszy¢ do 110cm, kolor
RAL 8002

e (Czyszczenie 1 zabezpieczenie preparatem przeciwgrzybicznym (malowanie) de-
sek konstrukcji podtogi balkonu

e (Czyszczenie 1 malowanie ozdobnych elementéw konstrukcyjnych wsporczych.

RAL 8002

15



Wymiang pokrycia balkonéw z wyktadziny PCV

UWAGA! Nalezy sprawdzié¢ stan kotwienia elementéw konstrukcyjnych balkonow,

przed ich ostonieciem przez ocieplenie. Stan ten nalezy potwierdzi¢ poprzez wykona-

nie zdje¢ w miejscu kotwienia. W przypadku stwierdzenia korozji lub podejrzenia

ryzvka awarii balkonu, nalezy skontaktowaé sie z inspektorem nadzoru i projektan-

tem, dla podjecia decyzji o ewentualnym zakresie napraw.

8

Technologia ocieplenia scian metoda lekka mokra

8.1 Wymagania podstawowe

1.

W metodzie ,lekkiej” ocieplenie nalezy wykonywa¢ w postaci ciaglej warstwy
termoizolacyjnej z ptyt ze styropianu lub welny mineralnej przyklejanych do po-
wierzchni zewnetrznej 1 pokrytych cienkg warstwg tynkarska, wzmocniong siatkg z

widkna szklanego.

. Powierzchni¢ $cian, na ktérych ma by¢ przyklejone ocieplenie, nalezy doktadnie

oczyscié z pyhu i innych zanieczyszczen. Sciang nalezy doktadnie umy¢ — najpierw
z dodatkiem detergentéw (odttusci¢), pozniej z dodatkiem Srodkoéw przeciwgrzy-
bicznych.

Jezeli na powierzchni §ciany wystepuja nieréwnosci wigksze niz 10 mm, to nalezy
je wyréwnac zaprawg cementowg 1:3.

W przypadku odspojen i spekan tynku lub stwierdzenia jego odparzen, tynk nalezy

sku¢ i odtworzy¢

Roboty ocieplajace nalezy wykonywac tylko przy bezdeszczowej pogodzie, gdy

. .. .. ) R . .. 0
temperatura powietrza nie jest nizsza niz 5 C 1 nie wyzsza niz 25°C.

8.2 Materiaty

Kazda partia materiatéw stosowanych do ocieplenia Scian, powinna by¢ dostar-

czana na budowe z atestem stwierdzajagcym zgodno$¢ z wymaganiami podanymi po-

nizej. Atest powinien by¢ wydany przez uprawniong jednostke.
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> Plyty styropianowe
Nalezy stosowac plyty styropianowe frezowane rodzaju FS (samo-gasngce), odpo-
wiadajace nast¢pujagcym wymaganiom:
¢ Wymiary — nie wieksze niz 500 x 1000 mm, + 0,3% grubos¢ okreslona dla da-
nej Sciany
e Struktura styropianu — zwarta, niedopuszczalne sg luzno zwigzane granulki;
e powierzchnia ptyt — szorstka, po krojeniu z blokéw;
e krawedzie ptyt — proste, z ostrymi kantami, bez wyszczerbien i wytaman;
e wytrzymatos¢ na rozrywanie silg prostopadta do powierzchni — nie mniej niz
80 kPa dla kazdej prébki.
Pozostale wymagania dla ptyt styropianowych powinny by¢ zgodne z BN-91/6363-
02. Ptyty styropianowe powinny by¢ sezonowane przed uzyciem przez okres co naj-

mniej dwoch miesigcy od wyprodukowania.

» Tkaniny zbrojace

Stosowac tkaning z wtdkna szklanego spetniajgca nastgpujace wymagania:

e wymiary oczek 3 do 5 mm w jednym kierunkui 4 do 7 mm w drugim kierun-
ku;

e sila zrywajaca pasek tkaniny o szerokosci 5 cm wzdtuz watku 1 osnowy w sta-
nie aklimatyzowanym — nie mniej niz 125 daN

e tkanina powinna by¢ zaimpregnowana alkalioodporng dyspersja tworzywa
sztucznego

Pozostate wymagania powinny by¢ zgodne z PN-92/P-85010.

» Laczniki do mocowania izolacji termicznej do podloza

Nalezy zastosowac typ tacznikéw mechanicznych przeznaczonych do tego celu i
dopuszczonych do stosowania w budownictwie Aprobatami Technicznymi ITB. Kotki
stalowe w stalowych tulejach rozpreznych, typowe dla systeméw docieplen. L.acznik

powinien zapewnia¢ min. 6 cm kotwienia w warstwie nos$nej sciany.

> Kleje, masy klejace i tynkarskie
Nalezy zastosowac kleje, masy klejace 1 tynkarskie zgodne z przyjeta technologig i

dopuszczone do stosowania w budownictwie Aprobatami Technicznymi ITB. Nie na-
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lezy taczy¢ elementéw réznych systeméw, wszystkie elementy docieplenia powinno

si¢ wykona¢ w jednej, przyjetej technologii. Proponowane kolory tynkéw wg projektu

kolorystyki.

» Katowniki aluminiowe

Katowniki aluminiowe o wymiarach 25 x 25 mm do wzmacniania wszystkich na-

rozy pionowych i poziomych powinny by¢ wykonane z blachy perforowanej grubosci

0,5 mm.

8.3 Narzedzia i sprzet

>

Podstawowe narze¢dzia

Do wykonywania rob6t ocieplajacych nalezy stosowac nast¢pujace narzedzia:

>

szczotki druciane do czyszczenia powierzchni Scian (r¢cznie 1 mechanicznie);
szpachle 1 packi (metalowe, drewniane i z tworzywa sztucznego) do naktadania
mas klejacych 1 mas tynkarskich;

pitki reczne o drobnych zabkach lub noze do cigcia ptyt;

pace drewniane pokryte papierem Sciernym do wyréwnywania powierzchni
przyklejonych ptyt;

nozyce krawieckie lub ostrza techniczne do ciecia tkaniny zbrojacej;

taty do sprawdzania ptaskosci powierzchni przyklejanych ptyt.

Sprzet i urzadzenia

Do wykonywania rob6t ocieplajacych nalezy stosowacé nastg¢pujacy sprzet i urzg-

dzenia:

mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki o po-
jemnosci okoto 40-60 1 do przygotowywania masy klejacej;

agregaty tynkarskie lub reczne pistolety natryskowe z wlasnym zbiornikiem i
sprezarka powietrza do naktadania masy tynkarskiej;

urzadzenia transportu pionowego;

rusztowania stojakowe state lub wiszace;

aparaty do zmywania wodg podtoza $ciennego.
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8.4 Wytyczne wykonywania ocieplenia

8.4.1 Kolejnos¢ wykonywania robot

e prace przygotowawcze (skompletowanie materiatéw, sprzetu i urzadzen, mon-
taz rusztowan, zdjecie obrébek blacharskich);

e sprawdzenie 1 przygotowanie powierzchni $cian;

e cigcie plyt na potrzebne wymiary;

® przygotowanie masy klejacej;

e przyklejenie ptyt;

¢ wykonanie warstwy ochronnej na z masy klejacej, zbrojonej tkaning szklang;

e wykonanie wyprawy elewacyjnej z masy tynkarskiej;

¢ wykonanie nowych obrébek blacharskich;

¢ demontaz rusztowan i uporzagdkowanie terenu wokét budynku.

8.4.2 Prace przygotowawcze

Przed przystgpieniem do ocieplania budynku nalezy przygotowa¢ materiaty
oraz narzedzia 1 sprzet odpowiadajgce wymaganiom podanym w niniejSzym pro-
jekcie oraz zmontowac rusztowania stojakowe lub wiszace, przy czym w przypad-
ku stosowania rusztowan wiszgcych nalezy przymocowac¢ do nich ostony ze styro-
pianu tak, aby przy zmianie ich potozenia nie uszkodzi¢ przyklejonych ptyt i wy-
konanej wyprawy elewacyjnej. Nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ 1 wygrodzi¢ te-
ren budowy. Ze szczegdlng uwaga nalezy zabezpieczy¢ prowadzenie prac na wyso-

kosciach.

8.4.3 Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni scian

Przed przystapieniem do ocieplania $ciany nalezy dokladnie sprawdzi¢ jej po-
wierzchni¢, a w razie potrzeby naprawi¢ 1 wyréwnac ubytki, doktadnie oczysci¢

oraz wykonac¢ prébne przyklejenie probek ocieplenia.

» Wykonanie proby przyklejenia plyt

Powierzchni¢ $ciany nalezy oczysci¢ z kurzu, pytu, cienkich powtok 1 pozosta-
tosci wypraw 1 przyklei¢ w réznych miejscach 8-10 prébek o wymiarach 10 x 10
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cm. Masg klejacg nalezy natozy¢ na cate powierzchnie probek warstwg o grubosci
okoto 10 mm, a nastepnie przytozy¢ 1 docisng¢ prébki do przygotowanych miejsc
na powierzchni $Sciany. Po 4 dniach nalezy wykona¢ prébe recznego odrywania.
Wytrzymatos$¢ podtoza 1 przyczepnos¢ kleju sa wystarczajace, jezeli styropian ule-
gnie rozerwaniu. Jezeli probki oderwg si¢ od powierzchni §ciany wraz z warstwa
masy klejacej, oznacza to, ze podtoze nie zostato prawidlowo oczyszczone lub ze
wierzchnia warstwa nie ma wystarczajacej wytrzymatosci. W takim przypadku na-
lezy doktadniej oczysci¢ powierzchni¢ sciany lub usung¢ warstwe wierzchnig 1 wy-
kona¢ ponownie probe przyklejania. Jezeli rozerwanie nastgpi w spoinie klejowe;j
to oznacza, ze charakteryzuje si¢ on zbyt niskg wytrzymatoscig i takiego kleju nie

wolno stosowac.

» Przygotowanie powierzchni $cian

Istniejaca powloke malarskg oraz wyprawe tynkarskg tuszczacg si¢ w sposéb
widoczny, nalezy usung¢ za pomoca szczotek drucianych, piaskowania, strumie-
niem wody pod cisnieniem lub innymi sposobami. Po usunig¢ciu powtoki i wyprawy
calg powierzchnie¢ Sciany nalezy zmy¢ wodg. Ubytki i nieréwnosci wigksze niz 10
mm nalezy wyrownac¢ zaprawg cementowg 1:3. Przyklejanie ptyt mozna rozpoczac

po wyschnieciu podtoza.

8.4.4 Sprawdzenie skutecznosci mocowania mechanicznego

Nalezy wykona¢ kontrolne sprawdzenie, na 4-6 probkach, sity wyrywajacej
taczniki z podioza przygotowanego do ocieplenia wg zasad okreslonych w Swia-

dectwach ITB dopuszczajacych dane tgczniki do stosowania w budownictwie.

8.4.5 Przygotowanie klejow i mas klejacych

Przygotowanie mas klejacych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcja pro-

ducenta.

8.4.6 Przyklejanie ptyt styropianowych

Przyklejanie ptyt styropianowych nalezy rozpocza¢ od dotu Sciany budynku i

posuwac si¢ do gory. Przycinania styropianu na budowie nalezy dokonywac za
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pomoca przyrzadu gwarantujacego proste i prostopadte cigcie. Mas¢ klejaca nalezy
naktadac na ptycie styropianowej na obrzezach, pasmami o szerokosci 3-4 cm,, a na
pozostatej powierzchni plackami o $rednicy okoto 8 cm. Pasma nalezy naktada¢ na
odwodzie ptyty w odlegtosci okoto 3 cm od krawedzi. Na srodkowej czesci plyty
styropianowej nalezy natozy¢ 10-12 plackéw gdy ptyta ma wymiar 500 x
1000 mm. Prawidtowo natozona zaprawa klejgca powinna pokrywac¢ 40% ptyty, a
grubos¢ zaprawy nie powinna przekracza¢ 10 mm. Na ptytach o mniejszych wy-
miarach nalezy natozy¢ odpowiednio mniej plackéw. Po nalozeniu masy klejacej,
ptyte nalezy przytozy¢ do sciany w przewidzianym dla niej miejscu i docisnac
przez uderzenie packa drewniang az do uzyskania rownej ptaszczyzny z sgsiednimi
ptytami co sprawdza si¢ przez przytozenie laty drewnianej. Jezeli masa klejaca wy-
ci$nie si¢ poza obrys ptyty, trzeba ja usungC. Niedopuszczalne jest dociskanie przy-
klejonych ptyt styropianowych po raz drugi, ani uderzanie lub poruszanie ptyt.

Plyty nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi, z zachowa-
niem mijankowego uktadu spoin. Ptyty nalezy uktadac¢ na styk. Niedopuszczalne sg
szczeliny wigksze niz 2 mm. Szczeliny wigksze niz 2 mm nalezy wypetni¢ paskami
styropianu lub piankg poliuretanowg. Niedopuszczalne jest wystgpowanie nierOw-
nosci na powierzchni styropianu wigkszych niz 3 mm, dlatego tez w celu wyrow-
nania przyklejonych ptyt nalezy calag powierzchni¢ przeszlifowa¢ packami o dtugo-
sci okoto 40 cm, wylozonymi papierem Sciernym.

Nie dopuszcza sie wypeliania szczelin miedzy plytami styropianowymi oraz wy-

rOwnywania nieréwnosci na powierzchni styropianu masa klejaca.

8.4.7 Wskazowki wykonawcze

¢ Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych ptyt po raz drugi, ani korygo-
wanie lica ptyt po uptywie kilkunastu minut od chwili ich przyklejenia. W
przypadku niewtasciwego przyklejenia ptyty nalezy ja oderwac, zebra¢ zapra-
we klejaca ze Sciany, po czym ponownie przeprowadzi¢ proces przyklejania
plyty.

¢ Ewentualnie powstate nierownosci 1 uskoki w miejscach polaczen ptyt nalezy
przeszlifowa¢ duza paca z grubym papierem S$ciernym. Proces szlifowania
mozna przeprowadzi¢ na ptytach zamocowanych mechanicznie do podtoza do-

piero po dostatecznym zwigzaniu i stwardnieniu zaprawy klejacej. Podczas
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szlifowania nalezy stosowa¢ odziez ochronng oraz chroni¢ oczy 1 drogi odde-
chowe.

¢ Ewentualnie powstate szczeliny i ubytki w warstwie materiatu termoizolacyj-
nego nalezy uzupetni¢ tym samym materiatem (styropianem). Niedopuszczalne

jest uzywanie w tym celu kleju (zaprawy).

8.4.8 Mocowanie ptyt za pomoca tagcznikdw mechanicznych

Dodatkowe mocowanie ptyt dociepleniowych za pomocg tagcznikéw mecha-
nicznych nalezy wykonywaé zgodnie z zasadami okre§lonymi w odpowiednich Swia-
dectwach ITB dopuszczajacych taczniki do stosowania w budownictwie. Zewnetrzne
czesci tacznikow (gtowki) powinny by¢ przykryte tkaning zbrojaca. Mocowanie 1gcz-
nikow mozna wykonywac dopiero po dostatecznym stwardnieniu i zwigzaniu zaprawy

klejacej. W warunkach optymalnych okoto 2 dni od klejenia ptyt.

8.4.9 Przyklejanie tkaniny zbrojacej

Przyklejanie tkaniny zbrojacej mozna rozpocza¢ nie wczesniej niz po 3 dniach
od chwili przyklejenia ptyt, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza
nie nizszej niz 5°C i nie WYZSZ€e] niz 25°C. Jezeli jest zapowiadany spadek temperatury
ponizej 0°C w przeciagu 24 godzin, to nie nalezy przyklejac¢ tkaniny zbrojacej, nawet
jezeli temperatura podczas pracy jest wyzsza niz 5°C.

Warstwe zbrojong wykonujemy przez nalozenie na zamocowanie plyty ciggte]
warstwy (o gr. ok. Smm) zaprawy klejacej pasami pionowymi lub poziomymi na sze-
rokos¢ siatki zbrojacej 1 rozprowadzenie jej rOwnomiernie pacg stalowg z zgbkami (o
wymiarach 10x12mm). Po natozeniu zaprawy klejacej nalezy natychmiast wtopi¢ w
nig tkaning szklang tak, aby zostatla ona rownomiernie napigta 1 calkowicie zatopiona
w zaprawie. Nastepnie na wyschni¢ta powierzchnie zatopionej siatki nanies¢ cienka
warstwe zaprawy klejacej (o grubosci okoto 1mm) celem wyréwnania i wygtadzenia
powierzchni .

Naklejona tkanina nie powinna wykazywac¢ sfatldowan i powinna by¢ réwno-
miernie napi¢ta. Sgsiednie pasy tkaniny powinny by¢ przyklejone na zaklad nie mniej-
szy niz 50 mm w pionie i poziomie. Narozniki otworéw okiennych i drzwiowych po-
winny by¢ wzmocnione przez naklejenie kawatkow tkaniny o wymiarach 20 x 35 cm.
Tkanina przyklejona na jednej $cianie nie moze by¢ ucigta na krawedzi naroznika,

lecz nalezy ja wywina¢ na Sciang sgsiednia pasem o szerokosci okoto 15 cm.
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W celu zwigkszenia odpornosci warstwy ociepleniowej na uszkodzenia mecha-
niczne na wszystkich naroznikach pionowych na parterze oraz na naroznikach osciezy
drzwi wejsciowych i1 drzwi balkonowych na wszystkich kondygnacjach, nalezy przed
przyklejeniem tkaniny wklei¢ perforowane katowniki wzmacniajace. W czesci parte-
rowej 1 czg¢sci cokotowej §ciany nalezy zastosowa¢ dwie warstwy tkaniny do wysoko-

sci okoto 2 m od poziomu terenu.

8.4.10 Wykonanie wyprawy elewacyjnej z masy tynkarskiej

Wyprawe elewacyjng mozna wykonywac nie wczesniej niz po 3 dniach od na-
klejenia tkaniny szklanej. Warunki atmosferyczne w trakcie wykonywania robot po-
winny odpowiada¢ warunkom jak przy wykonywaniu naklejania tkaniny zbrojace;.
Wykonywanie wyprawy elewacyjnej nalezy prowadzi¢ zgodnie z odpowiednimi
Swiadectwami ITB. W projekcie przewidziano tynk silikonowy cienkowarstwowy o

fakturze kasza 1,0 mm, barwiony w masie.

8.4.11 Nadzér techniczny nad robotami

Roboty zwigzane z ociepleniem $cian metodg ,,lekka” powinny by¢ wykony-
wane przez wyspecjalizowang firme 1 odpowiednio przeszkolony zespot. Przy wyko-
nywaniu rob6t niezbedny jest systematyczny nadzor prowadzony przez wykonawce a
takze nadzor inwestorski 1 autorski. W czasie wykonywania robot nalezy prowadzic¢

dziennik budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
8.4.12 Odbior robot

Czgsciowe odbiory robot polegaja na sprawdzeniu, czy poszczegollne etapy zo-
staty wykonane zgodnie z wymaganiami Swiadectwa ITB i dokumentacja techniczna.
Odbiorem technicznym cze$ciowym nalezy obja¢ nast¢pujace etapy robaét:

® przygotowanie powierzchni Scian;
e przymocowanie do podtoza ptyt;
¢ wykonanie warstwy ochronnej;
¢ wykonanie faktury elewacyjnej z masy tynkarskiej;
¢ wykonanie nowych obrébek blacharskich.
Po zakonczeniu wszystkich rob6t powinien by¢ dokonany odbiér koncowy, polegaja-

cy na sprawdzeniu zgodnosci wykonanego ocieplenia z projektem technicznym oraz
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wymaganiami przyjetego systemu ocieplen Scian zewnetrznych posiadajagcego Apro-

bate Techniczna ITB lub Swiadectwo ITB dopuszczone do stosowania w budownic-

twie. Przy odbiorze koncowym nalezy oceni¢ nast¢pujgce elementy ocieplenia:

rownos¢ powierzchni-wg wymagan normowych, jak dla III kat. tynkéw ze-
wnetrznych;

jednolitos¢ faktury;

jednolitos¢ koloru;

prawidtowos¢ wykonania wszystkich szczeg6téw ocieplen i ich zgodnosci z
aktualng dokumentac;ja;

prawidtowos¢ potaczenia ocieplenia z innymi, istniejgcymi elementami elewa-
cji

Wykonane ocieplenie powinno by¢ jednolite, bez spekan, rys, pofalowan, za-
glebien, ubytkéw oraz widocznych potaczen migdzy poszczegdlnymi fragmen-

tami wypraw.

W przypadku wystapienia jakichkolwiek nieprawidlowosci aktualnych usterek, wy-

konawca robot jest zobowigzany do ich usunigcia. Inwestor powinien zawiera¢ umo-

wy na roboty ocieplajace tylko z wyspecjalizowanymi firmami majgcymi uprawnienia

wilascicieli systemow oraz zapewni¢ nadzor techniczny. Po zakonczeniu robdt nalezy

sporzadzi¢ protokét odbioru.

9 Uwagi techniczne oraz roboty uzupetniajace

Przed przystgpieniem do prac nalezy, oprocz informacji zawartych w niniej-
szym opracowaniu, zapozna¢ si¢ ze szczegdélowymi zaleceniami producenta
systemu docieplen.

Bezposrednio przed przystgpieniem do prac dociepleniowych, Wykonawca
powinien dokona¢ oceny stanu technicznego podioza.

Laczniki mechaniczne nalezy oprdcz kleju stosowa¢ na wszystkich dociepla-

nych $cianach. Lacznik powinien zapewnia¢ min. 6 cm kotwienia w warstwie

nosnej Sciany.

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zalecen producenta systemu docieplenia w
zakresie odstepow czasowych pomiedzy poszczegdlnymi etapami prac, jak
rowniez odpowiednich warunkéw pogodowych podczas ich realizacji. Tempe-

ratura otoczenia oraz podioza powinna by¢ wicksza od 5°C, ale nie wicksza od
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25°C. W przypadku spodziewanego spadku temperatury w przeciggu najbliz-
szych 24 godzin, nalezy prac poniechac. Nie nalezy rowniez prowadzi¢ robot w
czasie 1 bezposrednio po opadach deszczu, w trakcie silnego wiatru oraz przy
wilgotnosci wigkszej lub mniejszej od zalecanej przez producenta dla poszcze-
gblnych etapéw robét. Roboty nalezy wykonywac szybko, zachowujac ciggtosé
prac na poszczegdlnych fragmentach Scian.

e W trakcie wykonywanych prac dociepleniowych nalezy uwzgledni¢ demontaz i
ponowny montaz elementéw mocowanych do elewacji jak okucia na flagi, ta-
blice, skrzynki na listy itp.

e Otwory wentylacyjne stropodachu nalezy oprécz kratki zabezpieczy¢ krzyza-

kiem z blachy ocynkowanej przed dostawaniem si¢ do wnetrza ptakow.

10 Charakterystyka energetyczna

Sciana zewnetrzna Istniejaca
Materiat [:]] A [W/(m*K)] | R[(m2*K)/W]
Tynk 0,03 0,82 0,04
Sciana zewnetrzna z cegly ceramicznej 0,55 0,88 0,63
Tynk 0,03 0,82 0,04
R suma 0,70
U= 1,43
Sciana zewnetrzna Projekt

Materiat d[m] | AW/(m*K)] | R [(m2*K)/W]

Tynk 0,03 0,82 0,04
Sciana zewnetrzna z cegly ceramicznej 0,55 0,88 0,71
Styropian grafitowy 0,15 0,031 4,84
Tynk 0,02 0,82 0,02
R suma 5,61

U= 0,18

Stropodach Projekt
A

Materiat d[m R [(m2*K)/W

Ml | ek | RUM2T0/W)

Wetna mineralna 0,25 0,045 5,56
Strop ostatniej kond. drewniany istniejgcy 0,25 0,4 0,63
Tynk 0,02 0,82 0,02
R suma 6,20

U= 0,16
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11 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Zakres rob6t obejmuje termomodernizacj¢ budynku mieszkalnego z ustugami na
parterze

2. Kierownik budowy zobowigzany jest do sporzadzenia Szczegétowego Planu
Bezpieczenstwa 1 Ochrony Zdrowia, zgodnie z art. 21a Ustawy Prawo Budowlane.
Plan nalezy sporzadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem ministra infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 roku, poz. 1126.

3. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na prawidlowe wykonanie rusztowan oraz
zabezpieczenie pracownikow i 0séb postronnych w trakcie wykonywania prac na
wysokosciach.

4. W planie BIOZ nalezy uwzgledni¢ prawidlowe zabezpieczenie pracownikéw w
trakcie prac zwigzanych ze stosowaniem farb, klejow 1 innych substancji
mogacych stwarza¢ zagrozenie dla zdrowia pracownikéw lub os6b postronnych.

5. Przy wykonywaniu prac, nalezy przestrzega¢ przepisOw dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy, zgodnie z Rozporzagdzeniem MPiPMP z dnia
28.03.72 Dz.U.Nr13 poz.93.

6. Podczas prac dociepleniowych nalezy minimalizowa¢ ucigzliwo$ci z nimi
zwigzane, jak réwniez przestrzega¢ zasad ochrony Srodowiska, zwracajac
szczegdlng uwage na eliminowanie ewentualnego  rozprzestrzeniania
zanieczyszczen, takich jak np. fragmenty ptyt lub pyt styropianowy unoszony
przez wiatr.

7. Maszyny 1 urzadzenia powinny by¢ montowane 1 eksploatowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymogi dotyczace systemu oceny zgodnosci.
Operatorzy maszyn budowlanych, woézkéw widlowych 1 innych maszyn o
nape¢dzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Maszyny i
urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane
na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do
ich eksploatacji. Wykonawca, uzytkujacy maszyny i urzadzenia techniczne, nie
podlegajace dozorowi technicznemu powinien udostgpni¢ organom kontroli ich
dokumentacj¢ techniczno-ruchowag lub instrukcje obstugi.

8. Sprzet techniczny wyposazy¢ w gasnice p.poz. przystosowane do gaszenia danego

rodzaju pozaru 1 apteczki pierwszej pomocy.
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9. Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio: kierownik budowy (kierownik rob6t) oraz mistrz
budowlany stosownie do zakresu obowiazkow.

10. W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikéw, osoba kierujaca pracownikami zobowigzana jest do niezwtocznego
wstrzymania prac 1 podjecia dziatan w celu usunigcia zagrozenia.

11.Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze zgodnie z tabelg norm przydziatu
srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i1 obuwia roboczego, opracowang
przez pracodawce.

12.W trakcie prac ziemnych nalezy zwrdéci¢ szczegdlng uwage na zagrozenia
wypadkowe, takie jak zagrozenie od ruchu maszyn roboczych na placu budowy,
pochwycenie konczyn przez naped (brak pelnej ostony napedu), potrgcenie
pracownikéw  czescia maszyn roboczych (brak  wygrodzenia strefy
niebezpiecznej), porazenia pragdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow
zasilajacych urzadzenia mechaniczne), przy wykopach nad kablami elektrycznymi,
zagrozenia od zniszczenia lub zburzenia istniejacych obiektéw (budynkéw)
podczas pracy maszyn budowlanych,

13.Roboty dekarskie — nalezy zwrdci¢ uwage na prace na wysokosciach powyzej 5 m.
Przy tych robotach niezbedne s3 rusztowania, pasy bezpieczenstwa, odziez
ochronna 1 kaski opisane w powyzszych punktach.

14.Nalezy zwr6ci¢ uwage na wszystkie roboty transportowe — przenoszenie
materiatdw 1ich wage. Prace przy pomocy urzadzen elektrycznych powinny by¢
poprzedzone sprawdzeniem urzadzen ich jakosci 1 stanu przewoddow
elektrycznych. Przylaczenia oraz naprawe sprzetu nalezy powierzy¢ osobom
posiadajacym odpowiednie uprawnienia.

15. Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie,
stwierdzajace ich zdolno$¢ do pracy oraz powinni by¢ odpowiednio przeszkoleni
pod wzgledem BHP.

16. Organizacja pracy i transportu na budowie powinna by¢ zorganizowana w sposob
bezpieczny dla przeprowadzenia catego procesu inwestycyjnego. Miejsca
sktadowe materiatéw winny by¢ dostepne dla pracownikéw 1 dogodnego
transportu materialéw. Blisko miejsca skladowania materialéw powinien by¢
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umieszczony sprawny sprzet ppoz. (atestowane gasnice, koce, piasek). W
miejscach przebywania ludzi nalezy umiesci¢ informacje na temat ewakuacji w
przypadku pozaru, a takze umiesci¢ sprzgt gasniczy. Teren budowy powinien by¢
wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardéw, ktory powinien byc¢
regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupelniany, zgodnie z wymaganiami
producentéow 1 przepiséw przeciwpozarowych. Ilos¢ 1 rozmieszczenie gasnic
przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisOw przeciwpozarowych.

17.W pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ wymiang powietrza,
wynikajacg z potrzeb bezpieczenstwa pracy. Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie
1 zapewnia¢ doplyw Swiezego powietrza. Nie moze ona powodowac przeciggdw,
wyziebiania lub przegrzewania pomieszczen pracy.

18.Nalezy uwzgledni¢ ewentualne kolizje podczas prowadzonych réwnolegle prac w
r6znych branzach.

19.Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi Warunkami Technicznymi
Wykonania 1 Odbioru, pod nadzorem upowaznionego Kierownika Budowy lub

Inspektora Nadzoru.

opracowal: mgr inz. arch. Stanistaw Konopinski

upr. MA/KK/007/02
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Czes¢ rysunkowa
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