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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. \Poszcz. Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNR 2-02 Zabezpieczenie otworéw okiennych folig m2
d.1/0925-01
Elewacja potudniowo-zachodnia
1,13*1,62*6+3,25*2,56*2<otwory> m?2 27,62
Elewacja potudniowa
1,13*1,62*2+2,45*1,24*1<otwory> m?2 6,70
Elewacja potudniowo-wschodnia
1,13*1,62*9+2,12*2,56*1<otwory> m?2 21,90
Elewacja pétnocno-wschodnia
1,25*1,0*1+1,25*1,86*2+1,13*1,62*3+1,25*2,46*1<otwory> m?2 14,47
RAZEM 70,69
2|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1/0535-06
9,96+9,76+10,1 m 29,82
RAZEM 29,82
3|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1/0535-04
10,0+2,6+11,7+5,76 m 30,06
RAZEM 30,06
4|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikow m
d.1/0354-11
Elewacja potudniowo-zachodnia
1,13%*6+3,25*2 m 13,28
Elewacja potudniowa
1,13*2 m 2,26
Elewacja potudniowo-wschodnia
1,13*9+2,12*1 m 12,29
Elewacja pétnocno-wschodnia
1,25%1+1,25*2+1,13*3 m 7,14
RAZEM 34,97
5/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich gzymsu, pasa podrynnowego i nadrynnoweg |m?2
d.1/0535-08
poz.3*0,6 m?2 18,04
RAZEM 18,04
6 Demontaz daszkéw, rolet i innych elementéw zamontowanych na elewacji kpl
d.1|kalk. wtasna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
2 DOCIEPLENIE ELEWACJI
7|KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, fi-\/m2
d.2|0701-05 larach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
analogia
Elewacja potudniowo-zachodnia
10,0*10,73 107,30
-(1,13*1,62*6+3,25*2,56*2)<otwory> -27,62
((1,13+2*1,62)*6+(3,25+2*2,56)*2)*0,2<0scieza> 8,59
Elewacja potudniowa
2,2*10,73 23,61
-(1,13*1,62*2+2,45*1,24*1)<otwory> -6,70
((1,13+2*1,62)*2+(2,45+2*1,24)*1)*0,2<0$cieza> 2,73
Elewacja potudniowo-wschodnia
10,5*10,73 112,67
-(1,13*1,62*9+2,12*2,56*1)<otwory> -21,90
((1,13+2*1,62)*9+(2,12+2*2,56)*1)*0,2<0scieza> 9,31
A (obliczenia pomocnicze) ========
207,99
poz.7A*50% 104,00
Elewacja pétnocno-wschodnia
5,76*10,73 61,80
-(1,25*1,0*1+1,25*1,86*2+1,13*1,62*3+1,25*2,46*1)<otwory> -14,47
((1,25+2*1,0)*1+(1,25+2*1,86)*2+(1,13+2*1,62)*3+(1,25+2*2,46)*1)*0,2<0Scie- 6,49
za>
B (obliczenia pomocnicze) ========
157,82
poz.7B*100% m?2 157,82
RAZEM 157,82
8 Skucie uszkodzonych gzymsow m
d.2|kalk. wkasna
poz.19+po0z.20+poz.21 m 73,86
RAZEM 73,86
9/KNR 0-23 Przygotowanie starego poditoza - oczyszczenie mechaniczne i zmycie (oczysz- |m?2
d.2|2611-01 czenie, mycie preparatem)
poz.7A+poz.7B m2 365,81
RAZEM 365,81
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10/KNR 4-01 Uzupetienie ubytkéw w miejscach zbitych tynkow m?2
d.2|0726-03
analogia
poz.7 m2 157,82
RAZEM 157,82
11/KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie m?2
d.2|2611-02
poz.9 m?2 365,81
RAZEM 365,81
12|KNR 0-23 Zamocowanie listwy cokotowej (montaz profilu startowego) m
d.2|2612-09
10,0+2,2+10,5+5,76 m 28,46
RAZEM 28,46
13/KNR 0-23 Przyklejenie ptyt styropianowych grafitowych EPS 70 o 0,031 W/(mK) gr. 15 m?2
d.2|2612-01 cm klejem
analiz. ind.
Elewacja potudniowo-zachodnia
10,0*9,43 m2 94,30
-(1,13*1,62*6+3,25*2,56*2)<otwory> m2 -27,62
Elewacja potudniowa
2,2*9,85 m2 21,67
-(1,13*1,62*2+2,45*1,24*1)<otwory> m2 -6,70
Elewacja potudniowo-wschodnia
10,5*9,77 m2 102,59
-(1,13*1,62*9+2,12*2,56*1)<otwory> m2 -21,90
Elewacja pétnocno-wschodnia
5,76*10,06 m2 57,95
-(1,25*1,0*1+1,25*1,86*2+1,13*1,62*2+1,25*2,46*1)<otwory> m?2 -12,64
RAZEM 207,65
14/KNR 0-23 Przyklejenie piyt styropianowych grafitowych EPS 200 o 0,031 W/(mK) gr. 2-3 |m2
d.2|2612-01 cm klejem
analiz. ind.
Elewacja potudniowo-zachodnia
((1,13+2*1,62)*6+(3,25+2*2,56)*2)*0,35<0$cieza> m2 15,04
Elewacja potudniowa
((1,13+2*1,62)*2+(2,45+2*1,24)*1)*0,35<0$cieza> m2 4,78
Elewacja potudniowo-wschodnia
((1,13+2*1,62)*9+(2,12+2*2,56)*1)*0,35<0$cieza> m2 16,30
Elewacja pétnocno-wschodnia
((1,25+2*1,0)*1+(1,25+2%1,86)*2+(1,13+2*1,62)*3+(1,25+2*2,46)*1)*0,35< m2 11,36
oscieza>
RAZEM 47,48
15/KNR 0-23 Przymocowanie piyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z |szt
d.2|2612-04 cegly - tacznik tworzywowy - 5szt./m2
poz.13*5 szt 1038,25
RAZEM 1038,25
16/KNR 0-23 Ochrona naroznikdw wypukiych katownikiem metalowym m
d.2|2612-08
Elewacja potudniowo-zachodnia
((1,13+2*1,62)*6+(3,25+2*2,56)*2)<0scieza> m 42,96
Elewacja potudniowa
((1,13+2*1,62)*2+(2,45+2*1,24)*1)<0$cieza> m 13,67
Elewacja potudniowo-wschodnia
((1,13+2*1,62)*9+(2,12+2*2,56)*1)<0$cieza> m 46,57
Elewacja pétnocno-wschodnia
((1,25+2%1,0)*1+(1,25+2*1,86)*2+(1,13+2*1,62)*3+(1,25+2*2,46)*1)<o0scieza> |m 32,47
RAZEM 135,67
17/KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach - siatka z wiékna szklanego na klej m?2
d.2|2612-06
poz.13 m?2 207,65
RAZEM 207,65
18/KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach - siatka z wtékna szklanego na klej m2
d.2|2612-07
poz.14 m2 47,48
RAZEM 47,48
19 Odtworzenie gzymsow prefabrykowanych typu A m
d.2|kalk. wkasna
10,0+2,2+10,5 m 22,70
RAZEM 22,70
20 Odtworzenie gzymso6w prefabrykowanych typu B m
d.2|kalk. wtasna
10,0+2,2+10,5+5,76 m 28,46
RAZEM 28,46
21 Odtworzenie gzymsow prefabrykowanych typu C m
d.2|kalk. wkasna
10,0+2,2+10,5 m 22,70
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RAZEM 22,70
22 Listwy dylatacyjne na styku z sigsiednimi budynkami m
d.2|kalk. wkasna
6,5*4 m 26,00
RAZEM 26,00
23|KNR 2-02 Zewnetrzne bonie prostokatne m
d.2|0918-01
51,0 m 51,00
RAZEM 51,00
24|KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie m?2
d.2|2611-02
poz.9 m?2 365,81
RAZEM 365,81
25|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego barwionego w m2
d.2|0931-02 masie wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - Sciany ptas-
kie i powierzchnie poziome
poz.13 m?2 207,65
RAZEM 207,65
26|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego barwionego w m2
d.2|0931-04 masie wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - o$cieza
poz.14 m2 47,48
RAZEM 47,48
3 DOCIEPLENIE COKOLU
27|KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, fi-\m2
d.3/0701-05 larach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
analogia
Elewacja potudniowo-zachodnia
10,0*0,2 m2 2,00
Elewacja potudniowa
2,2*0,2 m2 0,44
Elewacja potudniowo-wschodnia
10,5*0,2 m?2 2,10
Elewacja pétnocno-wschodnia
5,76*0,7 m?2 4,03
RAZEM 8,57
28|KNR 0-23 Przygotowanie starego poditoza - oczyszczenie mechaniczne i zmycie (oczysz- |m?2
d.3|2611-01 czenie, mycie preparatem)
poz.27 m2 8,57
RAZEM 8,57
29|KNR 4-01 Uzupetienie ubytkéw w miejscach zbitych tynkow m?2
d.3/0726-03
analogia
poz.27 m2 8,57
RAZEM 8,57
30|KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie m?2
d.3|2611-02
poz.27 m?2 8,57
RAZEM 8,57
31|KNR 0-23 Przyklejenie piyt styrodurowych do $cian gr. 8 cm klejem m?2
d.3/2612-01
analiz. ind.
poz.27 m?2 8,57
RAZEM 8,57
32|KNR 0-23 Przymocowanie piyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z |szt
d.3|2612-04 cegly - tacznik tworzywowy - 5szt./m2
poz.27*5 szt 42,85
RAZEM 42,85
33|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach - siatka z wtékna szklanego, klej m?2
d.3|2612-06
poz.27 m?2 8,57
RAZEM 8,57
34|KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie m2
d.3/2611-02
poz.27 m2 8,57
RAZEM 8,57
35/KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany recznie na $cianach m?2
d.3/0505-03
poz.34 m?2 8,57
RAZEM 8,57
4 STOLARKA
36/KNR-W 4-01 |Demontaz stolarki m2
d.4/0353-08
poz.37+p0z.38+p0z.39+p0z.40+p0z.41+p0z.42+p0z.43+p0z.44+p0z.45+poz. |m?2 52,68
46+poz.47
RAZEM 52,68
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37 Dostawa i montaz witryn O1 m?2
d.4|kalk. wkasna
3,25*2,71*2 m2 17,62
RAZEM 17,62
38 Dostawa i montaz witryn O2 m2
d.4|kalk. wtasna
2,12*2,52 m2 5,34
RAZEM 5,34
39 Dostawa i montaz okna O3 m2
d.4|kalk. wkasna
1,13*1,82*3 m2 6,17
RAZEM 6,17
40 Dostawa i montaz okna O4 m2
d.4|kalk. wtasna
1,13*1,65*2 m2 3,73
RAZEM 3,73
41 Dostawa i montaz okna O5 m2
d.4|kalk. wkasna
1,13*1,75*2 m2 3,96
RAZEM 3,96
42 Dostawa i montaz okna O6 m2
d.4|kalk. wtasna
1,13*1,72%1 m2 1,94
RAZEM 1,94
43 Dostawa i montaz okna O7 m2
d.4|kalk. wkasna
1,25*1,86*2 m2 4,65
RAZEM 4,65
44 Dostawa i montaz okna O8 m2
d.4|kalk. wtasna
1,13*1,72%1 m2 1,94
RAZEM 1,94
45 Dostawa i montaz okna 09 m2
d.4|kalk. wkasna
1,25*1,0*1 m2 1,25
RAZEM 1,25
46 Dostawa i montaz drzwi zewnetrznych D1 m?2
d.4|kalk. wtasna
1,24*2,45%1 m2 3,04
RAZEM 3,04
a7 Dostawa i montaz drzwi zewnetrznych D2 m2
d.4|kalk. wkasna
1,24*2,45*1 m2 3,04
RAZEM 3,04
48|KNR-W 4-01 |Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na m
d.4/0708-03 osciezach z cegly, pustakdw ceramicznych, betonu o szer. do 40 cm
(3,25+2*2,71)*2 m 17,34
(2,12+2*2,52)*1 m 7,16
(1,13+2*1,82)*3 m 14,31
(1,13+2*1,65)*2 m 8,86
(1,13+2*1,75)*2 m 9,26
(1,13+2*1,72)*1 m 4,57
(1,25+2*1,86)*2 m 9,94
(1,13+2*1,72)*1 m 4,57
(1,25+2*1,0)*1 m 3,25
(1,24+2*2,45)*1 m 6,14
(1,24+2*2,45)*1 m 6,14
RAZEM 91,54
49|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe m?2
d.4/0830-01
analogia
poz.48*0,5 m2 45,77
RAZEM 45,77
50|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto-|m?2
d.4/1510-03 zy gipsowych z gruntowaniem
poz.49 m?2 45,77
RAZEM 45,77
5 POZOSTALE
51 Dostawa i montaz daszku z poliweglanu komorowego gr. min 5 mm odpornego |m?2
d.5|kalk. wtasna |na niskie temperatury i promieniowanie ultrafioletowe. Konstrukcja wykonane z
aluminium, listwy z przodu i z tytu réwniez aluminiowe
2,4*1,25 m2 3,00
RAZEM 3,00
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52|KNR 4-04 Rozebranie istniejgcego stopnia m3
d.5/0306-01
analogia
0,2 m3 0,20
RAZEM 0,20
53|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$é do 10 m (kat. grun- |m3
d.5/0307-04 tu V-VI)
(1,5+1,2*2)*0,3 m3 1,17
RAZEM 1,17
54| KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uzy- |ms3
d.5/1103-01 tecznosci publicznej na podtozu gruntowym
(1,5+1,2*2)*0,1 m3 0,39
RAZEM 0,39
55|KNR-W 2-02 |Wykonanie stopnia betonowego z betonu C30/37 m3
d.5/0204-01
(1,5+1,2*2)*0,1 m3 0,39
RAZEM 0,39
56 Dodatek za zastosowanie zbrojenia rozproszonego kpl
d.5|kalk. wtasna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
57|KNR 0-27 Zamurowanie otworéw okiennych pustakami ceramicznymi gr. 18 cm m?2
d.5/0163-01
1,13*1,62*1 m?2 1,83
RAZEM 1,83
58 Wymiana kratek wentylacyjnych kpl
d.5|kalk. wtasna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
59 Dostawa i montaz elementéw zewnetrznych: uchwytéw na flagi, skrzynki na lis-|kpl
d.5|kalk. wkasna |ty, tablice itp.
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
6 REMONT KOMINOW
60|KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, fi-\m2
d.6/0701-05 larach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - przyjeto 10%
analogia
(0,4*2+1,8*2)*2,3 10,12
(0,4*2+1,0%2)*2,3*2 12,88
A (obliczenia pomocnicze) ========
23,00
poz.60A*10% m?2 2,30
RAZEM 2,30
61|KNR 0-23 Przygotowanie starego poditoza - oczyszczenie mechaniczne i zmycie (oczysz- |m?2
d.6/2611-01 czenie, mycie preparatem)
poz.60A m2 23,00
RAZEM 23,00
62|KNR 4-01 Uzupetienie ubytkéw w miejscach zbitych tynkow m?2
d.6/0726-03
analogia
poz.60 m2 2,30
RAZEM 2,30
63|KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie m?2
d.6/2611-02
poz.60A m?2 23,00
RAZEM 23,00
64|KNR 0-23 Przyklejenie piyt styropianowych grafitowych EPS 70 o0 0,031 W/(mK) gr. 5 cm |m2
d.6/2612-01 klejem
analiz. ind.
poz.60A m?2 23,00
RAZEM 23,00
65|KNR 0-23 Przymocowanie piyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z |szt
d.6/2612-04 cegly - tacznik tworzywowy - 5szt./m2
poz.60A*5 szt 115,00
RAZEM 115,00
66|KNR 0-23 Ochrona naroznikdw wypukiych katownikiem metalowym m
d.6/2612-08
2,3*12 m 27,60
RAZEM 27,60
67|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach - siatka z wiékna szklanego na klej m2
d.6/2612-06
poz.60A m2 23,00
RAZEM 23,00
68|KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie m?2
d.6/2611-02
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poz.60A m?2 23,00
RAZEM 23,00
69|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego barwionego w m2
d.6/0931-02 masie wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - Sciany ptas-
kie i powierzchnie poziome
poz.60A m?2 23,00
RAZEM 23,00
70/ KNR-W 4-01 |Rozbiérka betonowych czapek kominowych m2
d.6/0212-07
analogia
0,5*1,9+0,5*1,1*2 m?2 2,05
RAZEM 2,05
71/KNR-W 2-02 |Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o minimalnej grubosci 10 cm z beto- |m2
d.6/0220-05 nu C30/37
analogia
poz.70 m?2 2,05
RAZEM 2,05
72 Dodatek za zastosowanie zbrojenia rozproszonego kpl
d.6|kalk. wtasna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
73|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.6|0504-02
0,5*1,9+0,5*1,1*2 m?2 2,05
RAZEM 2,05
74/ KNR-W 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy miedzianej m2
d.6|0514-02
analogia
(0,5*2+1,9*2)*0,25 m2 1,20
(0,5*2+1,1*2)*0,25 m?2 0,80
RAZEM 2,00
7 WYKONANIE PASA PODRYNNOWEGO
75 Montaz przedtuzenia krokwi z desek 3,0 x 12,0 x 40,0 cm szt
d.7|kalk. wtasna
(10,0+2,2+10,5+5,76)/0,6 47,43
A (obliczenia pomocnicze) ========
47,43
48 szt 48,00
RAZEM 48,00
76 Podkonstrukcja z plyty OSB m?2
d.7|kalk. wtasna
(10,0+2,2+10,5+5,76)*0,3 m?2 8,54
RAZEM 8,54
77|KNR-W 2-02 |1zolacje z folii EPDM m?2
d.7/0615-01
analogia
(10,0+2,2+10,5+5,76)*0,5 m?2 14,23
RAZEM 14,23
8 REMONT POKRYCIA DACHOWEGO
78|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2
d.8/0519-06
148*1,01 m?2 149,48
RAZEM 149,48
79/KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m2
d.8/0519-07 Krotnosé = 2
poz.78 m?2 149,48
RAZEM 149,48
80|KNR 4-01 Wymiana deskowania dachu z desek o grubosci 25 mm na styk - przyjeto 20% |m?2
d.8/0414-02
poz.78*20% m2 29,90
RAZEM 29,90
81|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.8/0504-02
poz.78 m?2 149,48
RAZEM 149,48
82 Montaz kominkéw wentylacyjnych kpl
d.8|kalk. wtasna
5 kpl 5,00
RAZEM 5,00
9 DOCIEPLENIE PODDASZA
83 Oczyszczenie podioza m2
d.9kalk. wtasna
148,0 m?2 148,00
RAZEM 148,00
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
84|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z welny mineralnej gr. 12 cm poziome z ~ |m?2
d.9/0612-03 ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
poz.83 m?2 148,00
RAZEM 148,00
85/KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej gr. 13 cm poziome z  |m?2
d.9/0612-04 ptyt uktadanych na sucho - kazda nastgpna warstwa
poz.83 m2 148,00
RAZEM 148,00
86|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr. 6 cm poziome z plyt|m2
d.9|0612-04 uktadanych na sucho - kazda nastepna warstwa
0,8*(10,0+2,2+10,5+5,76) m?2 22,77
RAZEM 22,77
10 WYMIANA OBROBEK, ORYNNOWANIA
87/NNRNKB Podokienniki z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,7 mm m2
d.10/202 0541-02
poz.4*0,5 m2 17,49
RAZEM 17,49
88/NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,7 mm o szer.w |m?2
d.10{202 0541-02 |rozwinieciu ponad 25 cm
poz.5 m?2 18,04
RAZEM 18,04
89| KNR-W 2-02 |Montaz nowych rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej m
d.10/0529-01
analogia
poz.2 m 29,82
RAZEM 29,82
90|KNR-W 2-02 |Montaz nowych rynien z blachy ocynkowanej m
d.10/0529-01
analogia
poz.3 m 30,06
RAZEM 30,06
11 RUSZTOWANIA, WYWOZ GRUZU
91|KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 16 m m2
d.11/1610-02
Elewacja potudniowo-zachodnia
10,0*10,73 m2 107,30
Elewacja potudniowa
2,2*10,73 m2 23,61
Elewacja potudniowo-wschodnia
10,5*10,73 m?2 112,67
Elewacja pétnocno-wschodnia
5,76*10,73 m?2 61,80
RAZEM 305,38
92|NNRNKB (z.VINI) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
d.11/202 1622a-
01
poz.91 m?2 305,38
RAZEM 305,38
93 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.11 (poz.:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,36,41,51,5
2,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,7
7,78,79,80,81,82,87,88,89,90)
94|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ |m3
d.11/0108-09 30 km
0108-10
poz.7*0,03+p0z.27*0,03+p0z.36*0,1+p0z.52+p0z.60*0,03 m3 10,53
RAZEM 10,53
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